
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

„Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Chwalęcicach” 

1 

 

          Załącznik nr 7 do SIWZ 

WZÓR UMOWY  

 

zawarta dnia ................................................. w Kłodawie pomiędzy: 

 

Gminą Kłodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa, Nr NIP 599-10-11-288  zwaną  dalej w tekście  

„ZAMAWIAJĄCYM” reprezentowaną przez: 

1.  Annę Mołodciak – Wójta Gminy Kłodawa 

z kontrasygnatą Agnieszki Chudziak – Skarbnika Gminy Kłodawa  

a 

II.  ........................................................................................................................................... 

Nr NIP …………………………… zarejestrowanym w KRS/ Nr ewid.dz. gosp. ……………………………….................. 

zwanym dalej „GENERALNYM WYKONAWCĄ” reprezentowanym przez: 

1.  ........................................................................................................................................... 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy na podstawie złożonej oferty w przetargu 

nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści. 

§ 1 

1.  Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres prac określony w SIWZ na zadaniu 

pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Chwalęcicach” 

2.  Miejsce wykonania robót: Chwalęcice. 

3.  Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się z dostarczonymi 

dokumentami w tym: dokumentacją projektową, opisem przedmiotu zamówienia, STWiOR i uznaje je za 

wystarczające do wykonania przedmiotu umowy i zrozumiał ich treść jak również zrozumiał zakres prac 

niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

4.   Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami niezbędnymi do wykonania przedmiotu 

umowy, w tym z terenem budowy oraz jego otoczeniem. 

5.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie opisane dokumentacją projektową oraz STWiOR roboty 

budowlane niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 

§ 2 

1. W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń powiadomień, przekazywanie informacji 

lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane (przekazywane) 

osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogą 

elektroniczną na podane przez strony adresy.  

2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody drogą 

elektroniczną, otrzymujący niezwłocznie potwierdza przekazującemu fakt ich otrzymania.  

3. Strony będą uznawały dokonane drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie, informację, wydane 

polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie 

pisemnej.  

4. Wszelkie wpisy do dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego upoważnione i będą 

traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie  

z postanowieniami ust. 1.  
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§ 3 

1.  Termin wykonania przedmiotu umowy: do 30.11.2020 

Jest to termin zastrzeżony na korzyść Zamawiającego, w tym znaczeniu, że Zamawiający nie będzie miał 

obowiązku przyjęcia wykonanego przedmiotu umowy/etapu przed upływem tego terminu. 

2. Strony uznają, że wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakończenia robót 

zostało zachowane, kiedy zostaną spełnione łącznie n/w warunki: 

a) roboty budowlane na obiekcie zostały fizyczne przez Wykonawcę zakończone,  

b) Wykonawca zgłosił pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu umowy,  

c) wszyscy inspektorzy nadzoru inwestorskiego potwierdzili w dzienniku budowy fakt zakończenia przez 

Wykonawcę wszystkich robót będących przedmiotem umowy oraz stwierdzili, że obiekt nadaje się do 

odbioru.  

3. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony w ust.1 może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia 

opóźnień wynikających z: 

a) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, epidemie, pandemie) 

mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, 

b) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych utrudniających wykonanie robót. Fakt ten musi 

mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy/robót i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego, 

c) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 

należytej staranności np. niewypały, niewybuchy, wykopaliska uniemożliwiające wykonywanie robót, kolizje 

z niezainwentaryzowanymi sieciami podziemnymi, nieprzewidziane warunki gruntowo – wodne, brak zgody 

właścicieli nieruchomości na umieszczenie sieci lub urządzeń na terenie będącym ich własnością itp. 

d) prawnych lub  finansowych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie inwestycji, 

e) istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności 

dokumentacji z przepisami prawa, 

f) powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych 

przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 

g) powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 

konsekwencją winy jednej ze stron, 

4. W przedstawionym w ust. 3 pkt. d przypadku, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie w terminie  

3 dni od powzięcia informacji o prawnych lub finansowych przeszkodach uniemożliwiających prowadzenie 

inwestycji. Wówczas obie strony podejmą decyzję czy odstępują od umowy czy zawieszają prowadzenie 

inwestycji do czasu usunięcia przeszkody. W przypadku, kiedy strony podejmą decyzję o zawieszeniu 

prowadzenia inwestycji wówczas na powyższą okoliczność zostanie spisane stosowne porozumienie. Okres 

przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy będzie równy okresowi zawieszenia inwestycji.  

W przypadku podjęcia przez jedną ze stron decyzji o odstąpieniu od umowy będą miały zastosowanie 

właściwe postanowienia niniejszej umowy.     

5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, Wykonawca musi zawiadomić 

Zamawiającego na piśmie i odnotować to w dzienniku budowy/robót, podając uzasadnienie wpływu 

opóźnienia na prowadzone prace oraz propozycje przesunięcia terminu zakończenia robót. Przesunięcie 

terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga uzgodnienia obu stron i podpisania aneksu do umowy. 

Minimalny okres przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy będzie równy okresowi przerwy lub 

postoju. Niedochowanie przez Wykonawcę warunków opisanych w niniejszym punkcie wyłącza prawo 
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powoływania się przez Wykonawcę na opóźnienia opisane w §3 ust. 4 w przypadku nie dotrzymania terminu 

wykonania przedmiotu umowy.     

6.  Strony ustalają możliwość przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy w sytuacji, kiedy wystąpi 

konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej lub, których nie 

można było przewidzieć na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, o czas niezbędny do ich 

wykonania. W takiej sytuacji Wykonawca musi wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego  

z propozycją zaakceptowania nowego terminu wykonania przedmiotu umowy wraz z przedstawieniem 

racjonalnego uzasadnienia. Zamawiający zajmie stanowisko w tej sprawie w terminie 5 dni. W przypadku 

zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy zostanie spisany stosowny aneks do niniejszej umowy.   

7. Po przekroczeniu terminu umownego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawcy nie przysługuje prawo do 

odstąpienia od umowy. 

§ 4 

1. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie 

odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy.  

2. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez cały czas 

trwania umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

3. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę 

podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu umowy,  

i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w ramach umowy 

odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum. 

4. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli  

w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym  

w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to 

może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.  

5. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady 

Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z umowy od 

wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. 

§ 5 

Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1. dostarczenie Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbędnym 

do wykonania przedmiotu umowy. W przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zamian w dokumentacji 

projektowej jest następstwem nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, koszty jej 

modyfikacji oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę.   

2. dostarczenie dziennika budowy/robót  

3. dostarczenie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót, 

4. zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz w razie potrzeby autorskiego, 

5. wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokołu przekazania w terminie 3 dni od dnia 

podpisania umowy, 

6. dokonywanie odbiorów robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz odbiorów częściowych, 

7. dokonanie odbiorów końcowych zadania będącego przedmiotem umowy, 

8. terminowego przystępowania do odbiorów, 

9. zapłata Wykonawcy umówionego wynagrodzenia według zasad określonych w umowie. 
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§ 6 

1.  Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne  oraz personel 

posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do 

wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą. 

2.  Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych 

będących przedmiotem umowy. 

3.  Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  ………… (nazwa podmiotu trzeciego),  na zasoby którego  

w zakresie zdolności technicznych i zawodowych Wykonawca powoływał się składając ofertę celem 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie 

realizował przedmiot umowy w zakresie ………………… (w jakim zdolności techniczne i zawodowe podmiotu 

trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez …………… (nazwa podmiotu 

trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia 

tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę 

wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

4.  Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie 

przedmiotu Umowy. 

5.  Wykonawca zapewnia, że ………… (podmiot trzeci),  na zasoby którego w zakresie sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej Wykonawca powoływał się składając ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany do przekazania Wykonawcy środków 

zapewniających wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i …………… (podmiot 

trzeci) z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.  

6.  Dokument potwierdzający zobowiązanie ……… (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialności wobec 

Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zasobów finansowych, niezbędnych do 

realizacji przedmiotu umowy, określający szczegółowo wysokość zobowiązania oraz zasady wypłaty 

świadczenia stanowi załącznik do umowy. 

§ 7 

Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1. wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie dokumentacją projektową, obowiązującymi normami, zasadami 

wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy, 

warunkami technicznymi wykonania robót oraz w terminie określonym w niniejszej umowie, 

2. aktualizacja harmonogramu robót na każdym etapie realizacji inwestycji, w sytuacji kiedy Zamawiający 

będzie tego żądał, 

3. pisemne informowanie Zamawiającego o wadach wykrytych w dokumentacji projektowej na każdym etapie 

wykonywania umowy,  

4. wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych  

w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież, 

5. sporządzenie na swój koszt przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniającego specyfikę i warunki prowadzenia robót budowlanych oraz właściwe zabezpieczenie terenu 

budowy w taki sposób aby uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym, 

6. wytyczenie obiektów, sieci, granic działki i ustanowienie reperu roboczego na placu budowy. Po stwierdzeniu 
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przez inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia głównych punktów obiektu, 

Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybień  

w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego  

o nieprawidłowościach. 

7. zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzór nad personelem  

w zakresie porządku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie działań podwykonawców,  

8. zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przepisanych prawem warunków  

i świadczeń dla swoich pracowników. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec 

Zamawiającego, 

9. zawarcie umów o ubezpieczenie budowy i robót realizowanych przez Wykonawcę i jego podwykonawców od 

odpowiedzialności cywilnej w związku z przejściem na Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za:  

a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających 

w rejonie prowadzonych robót, 

b) szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, 

sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy 

od dnia przekazania terenu budowy przez Zamawiającego do dnia sporządzenia protokołu odbioru 

końcowego. Wszystkie koszty związane z zawarciem ww. umów ubezpieczenia oraz opłacania składek 

ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę. 

10. utrzymanie ogólnego porządku na terenie budowy i terenie przyległym do budowy poprzez ochronę mienia, 

oznakowanie terenu budowy, nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, usuwanie awarii związanych  

z prowadzeniem budowy, wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót, 

11. zaznajomienie się w terenie z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, 

12. pokrycie kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego dróg publicznych na czas wykonania robót, 

13. jednorazowe pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem w pasie drogowym dróg publicznych urządzeń 

obcych,  

14. uzgodnienie z Zamawiającym zasad prowadzenia robót w pasach dróg wewnętrznych,  

15. utrzymywanie terenu budowy oraz terenu przyległego do budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich zbędnych urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, 

odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, 

16. prowadzenie robót i dowozu materiałów na plac budowy w sposób nie powodujący zabrudzenia terenów 

sąsiednich i ciągów komunikacyjnych, 

17. przestrzeganie obowiązujących przepisów o gospodarce odpadami oraz obowiązujących przepisów  

o ochronie środowiska i przyrody, 

18. postępowanie zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ (jeżeli dotyczy), 

19. umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego,  

do których należy wykonanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im 

danych i informacji wymaganych tą ustawą, 

20. usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie trwania 

robót w terminie nie dłuższym niż określony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 

21. informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach, 

22. ponoszenie kosztów wykonania i bieżącego utrzymywania ogrodzenia, przyłączy i ich opomiarowania, 

łączności itp. do placu budowy i zaplecza socjalnego, 
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23. zawarcia umów na dostawę niezbędnych mediów w celu obsługi placu budowy i zaplecza socjalnego oraz 

ponoszenie opłat z tego tytułu, 

24. zapewnienie potrzebnych oprzyrządowań, potencjału ludzkiego oraz materiałów wymaganych do zbadania 

na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także 

do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów, 

25. obowiązek uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym w formie pisemnej wszelkich zmian dotyczących 

uzgodnionych terminów, zakresu robót lub sposobu ich realizacji, pod rygorem nieważności wprowadzonych 

zmian, 

26. stosowanie się do poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, 

zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy, 

27. angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do 

wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania umowy, wyspecyfikowanych  

w umowie,  

28. koordynowanie robót wykonywanych przez podwykonawców i zapłata im należnego wynagrodzenia, jeżeli 

Wykonawca dopuszcza podwykonawców do udziału przy realizacji umowy, 

29. wyprzedzające informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość 

robót lub opóźnienie terminu ich zakończenia, wynikającego z niniejszej umowy, 

30. ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na placu budowy  

w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów, 

31. pełnienie nadzoru nad odebranymi branżowo elementami zadania inwestycyjnego do dnia odbioru 

końcowego robót, 

32. odpowiedzialność za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych do  wbudowania w obiekt, 

którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem umowy; za uszkodzenia powstałe w okresie 

wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za wady, wskutek okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca. 

33. zapewnienie do czasu odbioru końcowego na swój koszt ochrony terenu budowy, 

34. zawiadamianie inspektora nadzoru inwestorskiego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu 

i gotowości do ich odbioru najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od ich zakończenia oraz umożliwienie 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegających zakryciu, 

35. zawiadamianie inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do dokonania odbioru robót podlegających 

odbiorom częściowym, 

36. pisemne zawiadamianie Zamawiającego o gotowości do obioru końcowego, po zrealizowaniu przedmiotu 

umowy, z uwzględnieniem jej etapów, jeśli takie zostały określone, uczestniczenie w czynnościach odbioru  

i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, niedoróbek i usterek na koszt Wykonawcy, uczestniczenie  

w czynnościach przekazania przedmiotu umowy do użytkowania, 

37. kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie  

z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru częściowego i końcowego kompletnej 

dokumentacji powykonawczej niezbędnej przy odbiorze oraz wszystkich dokumentów gwarancyjnych na 

wbudowane materiały i urządzenia, 

38. współdziałanie z Zamawiającym w sprawach związanych z wykonaniem czynności wymaganych prawem 

budowlanym, niezbędnych do oddania do użytku obiektu budowlanego lub jego części, 

39. odtworzenie osnów geodezyjnych w przypadku ich naruszenia, 

40. uporządkowanie terenu budowy, terenu przyległego i doprowadzenie ich do stanu nie gorszego od 
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pierwotnego i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na dzień odbioru robót, 

41. pokrycie kosztów naprawy i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas wykonywania 

robót przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność w związku z realizacją 

niniejszej umowy, 

42. prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót w pasie drogowym i wykonanych 

objazdów i odpowiedzialność za ich utrzymanie w stanie należytym przez cały czas wykonywania robót,  

43. udostępnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w czasie realizacji 

przedmiotu umowy. Dotyczyć to będzie wykonawców, którzy mogą zaistnieć na terenie budowy lub w jego 

bezpośrednim sąsiedztwie w terminie prowadzenia robót objętych niniejszą umową, których konieczność 

wykonania wynikła już po zakończeniu prac projektowych. W takim przypadku wykonawcy innych robót 

będą musieli działać w porozumieniu z Zamawiającym i Wykonawcą niniejszej umowy, wzajemnie 

uzgadniając swoje kolejne poczynania.  

§ 8 

1. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, na 

okres realizacji zamówienia, osoby wykonujące wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie 

będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks 

pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040 ze zm.). Dotyczy to osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio 

związane w wykonywaniem robót (w szczególności robót ziemnych, murarskich, tynkarskich, dekarskich, 

elektrycznych i sanitarnych) czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy więc, m.in. osób: 

kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych, osób wykonujących prace przygotowawcze  

i porządkowe. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z osobami zatrudnionymi do wykonywania 

zamówienia przed zakończeniem okresu jego realizacji, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest  

w ich miejsce zatrudnić inne osoby spełniające w/w wymagania, 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 Zamawiający uprawiony jest  

w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów, 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca w terminie 3 dni przedłoży 

Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności: 

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na umowę o pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 

4.  W przypadku nie przedstawienia w terminie oświadczenia, o którym mowa w §8 ust. 3 niniejszej umowy, 

Wykonawca będzie zobowiązany każdorazowo zapłać na rzecz Zamawiającego karę umowną określoną §21 

ust. 2.1 litera „o” niniejszej umowy, 

5. Z obowiązków wskazanych w ust. 3 zwolniony jest Wykonawca lub podwykonawca, który oświadczy, że 

czynności, o których mowa w ust.1, będzie wykonywał w całości osobiście.  
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6.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

§ 9 

Wykonawca od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili oddania obiektu ponosi 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.  

§ 10 

1. Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru inwestorskiego w osobach:  

a) branża sanitarna  ………………………………… 

b) branża sanitarna  ………………………………… 

c) branża elektryczna  ……………………………… 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo 

Budowlane. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością 

i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, dokumentacją projektową, 

STWiOR wykonania przedmiotu umowy. 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wymagać od Wykonawcy zapewnienia należytej jakości 

realizowanych robót. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania 

robót budowlanych niezgodnie z umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę 

wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest 

uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, 

odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub 

wad ponosi Wykonawca. 

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo żądać od Wykonawcy potwierdzenia spełnienia jakości 

wykonanych robót. Wykonawca dla spełnienia wymagań jakości realizowanych robót będzie prowadził na 

bieżąco badania, pomiary itp. 

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo sprawdzać przedłożone przez Wykonawcę badania i pomiary. 

W przypadku ujawnienia nieprawidłowości Wykonawca będzie miał obowiązek poprawić bądź rozebrać 

nieprawidłowo wykonany element robót i wykonać ponownie na własny koszt. 

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiającego dokonuje odbiorów robót częściowych, 

ulegających zakryciu i zanikających, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia gotowości ich 

do odbioru i potwierdza odbiór robót protokołem oraz wpisem do dziennika budowy. Jeśli inspektor nadzoru 

inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany 

powiadomić o tym niezwłocznie Wykonawcę.  

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego 

decyzji niosących skutki finansowe. 

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek pisemnego potwierdzenia w dzienniku budowy/robót faktu 

zakończenia przez Wykonawcę robót. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego.  

11. Zmiana osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy.  

12. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania robót bez pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

13. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ................................................................... 
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14. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób deklarowanych 

przez Wykonawcę w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego 

wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe 

kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzącym do zawarcia umowy. 

15. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian, o których 

mowa w ust. 14 nie później niż w terminie 10 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osób 

do realizacji umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego  

w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu 

umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia robót.  

16. Zmiana osób, o których mowa w ust. 14, wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego  

i nie wymaga zmiany umowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona zatwierdzenia tych osób w terminie 

3 dni roboczych od daty zgłoszenia zmiany.   

17. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby kierownik budowy oraz kierownicy robót  

branżowych (jeżeli kierownicy robót branżowych są zaangażowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje 

obowiązki na terenie budowy.  

18. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły  

na terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.  

19. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do 

Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, 

która pomimo udzielonego jej upomnienia: 

a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 

b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

c) nie stosuje się do postanowień umowy lub 

d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza 

zasady bhp oraz przepisy ppoż. 

20. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 19, Wykonawca wyznaczy odpowiednią osobę 

na zastępstwo w trybie przewidzianym w ust. 14 i ust. 15. 

§ 11 

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Ustala się następującą 

częstotliwość narad koordynacyjnych: nie częściej niż 1 raz w tygodniu, ale nie mniej niż 1 raz w miesiącu.  

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania  

i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu 

robót lub zagrożenia terminowego wykonania umowy. 

3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach 

koordynacyjnych. 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem uczestników narady 

koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie,  

a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 

5. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, je uczestnicy mogą wnieść uwagi  

w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za 
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wiążące. 

§ 12 

1. W terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany 

przedmiot umowy.  

2. W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego 

do zatwierdzenia w terminie określonym w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 1 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

3. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji 

elektronicznej w układzie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego i Zamawiającym. 

Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej zawierającej 

wyróżnienie poszczególnych etapów postępu w realizacji robót budowlanych.  

4. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu na terenie budowy. 

5. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót 

według działów kosztorysu ofertowego poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobów 

wykorzystywanego sprzętu oraz zasobów osobowych niezbędnych do wykonania robót oraz będzie zawierał 

harmonogram płatności jako sumę należności za wszystkie asortymenty robót realizowanych w danym 

miesiącu rozliczeniowym. Grupy asortymentów robót powinny być naniesione na grafik harmonogramu 

rzeczowo-terminowo-finansowego w zakresie harmonogramu robót, z uwzględnieniem daty rozpoczęcia 

robót, czasu na ich wykonanie oraz z uwzględnieniem daty zakończenia tych robót, z dokładnością do 

kolejnego miesiąca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych 

asortymentów robót Wykonawca uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych  

i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno – zimowo – wiosennego, harmonogram przyznanych 

zamknięć drogowych, itp. (jeżeli dotyczy) oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość 

wykonania umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu umowy (jeżeli dotyczy), zapewniające 

realizację przedmiotu umowy w terminie określonym w §3 ust. 1. 

6. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy będzie uwzględniał w szczególności:  

a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, 

terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot umowy, 

kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na teren budowy, założenie prowadzenia  

w okresie zimowym stałych dostaw materiałów na teren budowy w zakresie niezbędnym do zachowania 

ciągłości robót budowlanych, co najmniej na poziomie określonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,  

b) ogólny opis metod realizacji robót budowlanych i etapów realizacji umowy (jeżeli etapy są przewidziane), 

c) informacje dotyczące liczebności personelu Wykonawcy oraz poszczególnych typów sprzętu Wykonawcy, 

niezbędnych do realizacji robót budowlanych lub realizacji etapu robót  (jeżeli etapy są przewidziane);    

d) szacowanie przerobu i płatności (netto i brutto) w układzie miesięcznym,  

7. Zamawiający zatwierdzi harmonogram, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 5 dni roboczych od daty 

przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem  

w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, dokumentacji projektowej lub umowie.  

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu Wykonawca będzie zobowiązany do 

uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie 5 dni 

roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.  
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9. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag w terminie 

określonym w ust. 7 będą uważane przez strony za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-terminowo - 

finansowego.  

10. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym w ust. 

8, lub gdy przedłożony harmonogram będzie w ocenie Zamawiającego niezgodny z umową, a Zamawiający 

uzna, że złożenie takiego harmonogramu jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 1 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia harmonogramu przez 

Zamawiającego.  

11. Wykonawca ma prawo powoływania się na harmonogram rzeczowo–terminowo-finansowy od dnia jego 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

12. Harmonogram rzeczowo–terminowo-finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze stron 

umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót  (jeżeli etapy są 

przewidziane) lub terminu zakończenia robót.  

13. Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo–terminowo-finansowego nie prowadzi do zmiany 

terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.  

14. W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu, w szczególności, gdy jego poprzednia wersja stanie 

się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu umowy, jak również w sytuacji, gdy inspektor 

nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, że harmonogram jest niezgodny z wymaganiami 

określonymi umową, a złożenie takiego harmonogramu jest możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, 

jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt 

zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. 

Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego i Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania 

projektu zaktualizowanego harmonogramu nie zgłoszą do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za 

zatwierdzony. Zaktualizowany harmonogram zastępuje dotychczasowy harmonogram rzeczowo-terminowo-

finansowy i jest wiążący dla stron. 

15. Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu 

uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub 

umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania 

robót, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od ich 

otrzymania, przedłożenia poprawionego harmonogramu uwzględniającego uwagi inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz postanowienia umowy. 

16. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag inspektora nadzoru inwestorskiego do 

aktualizacji harmonogramu w terminie określonym w ust. 15, lub gdy przedłożona aktualizacja 

harmonogramu będzie w ocenie inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna z umową, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu 

zatwierdzenia aktualizacji harmonogramu przez Zamawiającego.  

17. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie zagrażał 

terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, Wykonawca z przyczyn 

leżących po jego stronie nie dotrzymuje terminu określonego w harmonogramie rzeczowo-terminowo- 

finansowym lub zachodzą inne istotne odstępstwa od harmonogramu, Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych, przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego.  
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18. Program naprawczy musi przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez zwiększenie 

zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu 

wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót (jeżeli etapy robót  są przewidziane) w terminach 

określonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym. Wykonawcy nie 

przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

19. Jeżeli przyczyna z powodu, której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót lub określonego 

terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony 

do wystąpienia do inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiającego o przedłużenie terminu 

zakończenia robót oraz odpowiednio etapów robót (jeżeli etapy są przewidziane) i do zwrotu poniesionych 

kosztów. 

20. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do dziennika budowy/robót wykonywanie robót 

budowlanych na podstawie umowy w przypadku: 

a) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób naruszający 

warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie 

budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe  

z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę, 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z tym 

zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem tych okoliczności, 

inspektor nadzoru inwestorskiego i Wykonawca uzgodnią nowe terminy wykonania robót w harmonogramie 

rzeczowo-terminowo-finansowym, 

c) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę. 

21. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 20, inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu  

z Zamawiającym może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, który uzna 

za konieczny, nieprzekraczający 3 miesięcy. 

22. W przypadku, o którym mowa w ust. 21, jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie nastąpiło z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres 

równy okresowi wstrzymania robót (przestoju).  

23. Podjęcie przez strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie terminów nie uprawnia  

stron do odstąpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia  

tempa wykonywania robót budowlanych.    

§ 13 

1.  Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

2.  Stosowane przez Wykonawcę materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane, 

wymaganiom dokumentacji projektowej oraz STWiOR. 

3.  Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią 

jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w dokumentacji projektowej. Zabrania się 

stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących norm oraz innych niż określone  

w dokumentacji projektowej. 

4.  Wykonawca przed wbudowaniem materiałów musi przedłożyć inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczenia, atesty oraz deklaracje zgodności na materiały, 

które zostaną użyte do wykonania przedmiotu umowy.  
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5.  Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy powinny  

w szczególności: 

a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych 

(Dz. U. z 2019r., poz. 266 ze zm.) oraz STWiOR, 

b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania  

w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów 

stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót budowlanych, 

e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy.   

6.  Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców materiałów określonej umową jakości  

i prowadzenia bieżącej kontroli jakości materiałów, przestrzegania warunków przechowywania w celu 

zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia warunków dostaw materiałów 

zapewniających dochowanie terminów realizacji robót określonych umową. 

7.  Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  budowlanych 

zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych przepisach oraz STWiOR. 

8.  Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:  

a) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w ust. 4 z terenu budowy  

w wyznaczonym terminie lub  

b) ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań 

STWiOR lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu umowy.  

9.  Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z umową poleceń inspektora nadzoru 

inwestorskiego w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający, po 

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 7 dni roboczych,  ma prawo 

zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze)  

i potrącić poniesione w związku z tym wydatki  z wynagrodzenia Wykonawcy. 

10.  Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość materiałów nie 

odpowiada określonym wymaganiom, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.  

11.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy Wykonawca udowodni, że 

ich jakość spełnia określone wymagania, po uzyskaniu pisemnej akceptacji inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

12.  Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę.  

13.  W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę nie zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiałów, które nie są 

zgodne z ust. 4, inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż  

i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi materiałami. 

14.  Na każde żądanie Zamawiającego i/lub inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca obowiązany jest 

okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub 

certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

15.  Materiały wartościowe z rozbiórki budynków, budowli i urządzeń stanowią własność Zamawiającego. 

Wykonawca w ramach niniejszej umowy przewiezie i złoży wartościowe materiały w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego.  
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16.  Materiały bezużyteczne pozostające z rozbiórki Wykonawca na swój koszt przestrzegając przepisów  

o gospodarce odpadami usunie poza plac budowy, a następnie przedstawi Zamawiającemu zbiorcze 

rozliczenie ilości wszystkich materiałów rozbiórkowych przekazanych, zezłomowanych i zutylizowanych. 

17.  Wykonawca przed wbudowaniem materiałów i urządzeń musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

18.  Zamiana materiałów przewidzianych do wykonania robót  będących przedmiotem umowy w stosunku do 

materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej będzie możliwa po przedstawieniu przez 

Wykonawcę uzasadnienia i pełnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii inspektora 

nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz uzyskania zgody Zamawiającego oraz zachowania  

i udokumentowania parametrów równoważności materiałów.  

§ 14 

1. Wykonawca oświadcza, iż następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy powierzy do 

wykonania Podwykonawcom: ……………………………………… 

2. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących 

przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych podwykonawców, 

ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż  

14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, 

usługi lub roboty budowlanej, 

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, 

dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą, 

c) wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich roboty 

budowlane będące przedmiotem umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty  

w umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót 

wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,  

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie 

jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać 

stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiOR, SIWZ oraz 

standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy, 

e) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy  

o podwykonawstwo nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy 

Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia 

odpowiadających proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy  

w związku z realizacją umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie 

podzlecanej części umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom 

stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje 
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podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo będą 

stanowiły załącznik do tej umowy, 

g) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego 

żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub 

podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy, 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 

Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po 

akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości 

robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz  

z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy  

o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, 

a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,  wraz 

ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za 

zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu 

projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu umowy przez Wykonawcę uznaje 

się dzień jego przedłożenia na zasadach określonych w pkt 7. 

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących 

przypadkach:  

a) niespełniania przez projekt umowy wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych  

w ust. 4, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do umowy o podwykonawstwo,  

o których mowa w ust. 4 litera f, 

b) niezałączenia do projektu umowy zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 7, 

c) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, której wykonanie zostało 

zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której 

umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby którego Wykonawca 

powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, 

d) zamieszczenia w projekcie umowy postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy 

przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację 

przedmiotu umowy przez podwykonawcę; 

e) gdy projekt umowy  zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 

podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego,  
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f) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem umowy jest dłuższy niż przewidywany 

umową dla tych robót, 

g) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 

uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą na podstawie umowy. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo  

w terminie określonym w ust. 8 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może przedłożyć 

zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie 

terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. 

12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do 

przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od 

jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 9.  

13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną 

przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi 

do niej na piśmie sprzeciwu. 

14. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy oraz umów  

o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, 

przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości 

większej niż 50 000,00 zł. 

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może polecić podwykonawcy realizacji 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej 

akceptacji przez Zamawiającego. 

16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez 

Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt 

Wykonawcy.  

17. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o podwykonawstwo 

odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, bądź inny dokument 

właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzający, że osoby 

zawierające umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego 

reprezentacji. 

18. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż ten, z którym została 

zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej 

umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego 

w trybie określonym w ust. 7 – 13. 

19. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 17, stosuje się 

zasady określone w ust. 7 –13.  
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20. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  

z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają 

warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego 

wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług 

lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu 

budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają 

postanowienia niniejszej umowy. 

22. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,  

a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego 

tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe 

umowy na język polski. 

   § 15 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe określone  

w PLN. Przy ustaleniu wynagrodzenia mają zastosowanie przepisy art. 632 kodeksu cywilnego: 

- „§1 Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 

kosztów prac,  

- §2 Jeżeli jednak w skutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieło 

groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę”. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za cały przedmiot umowy  wynosi:  

netto: ...................................................................................................................................... zł 

(słownie:....................................................................................................................................)  

podatek VAT … % w wysokości: …………………………………………………………………………………… zł 

brutto: ……………………………………………………………………………………………………………………….. zł 

(słownie:....................................................................................................................................) 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 zostanie zmienione w przypadku wystąpienia 

okoliczności, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy PZP tj.: 

a) w przypadku zmiany urzędowej zmiany stawki podatku VAT:  

- jeśli zmiana stawki podatku VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy  

w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę, 

- jeśli zmiana stawki podatku VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiąca różnicę 

kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę, 

b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U z 2018r. poz. 2177 ze zm.): 
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c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 

z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

W przypadkach, o których mowa w ppkt. b, c, d, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do zmiany 

wynagrodzenia, jeśli wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia. 

W tym celu w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian musi przedłożyć 

Zamawiającemu dowody (dokumenty) określające wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę i na podstawie umów cywilnoprawnych wykonujących przedmiot umowy. Jeżeli 

wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy były na minimalnym poziomie, to koszty 

usługi mogą wzrosnąć o różnicę pomiędzy kwotą minimalnego wynagrodzenia po jego podwyższeniu  

a kwotą wcześniejszą. Jeżeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyższe niż minimalne, to wzrost 

minimalnego wynagrodzenia nie może być przesłanką do wzrostu wynagrodzenia za realizację przedmiotu 

niniejszej umowy. Analogiczne zasady będą stosowane w odniesieniu do osób, z którymi Wykonawcę łączą 

umowy cywilnoprawne i które wykonują przedmiot umowy w przypadku wzrostu stawki godzinowej.       

4. Wynagrodzenie określone w ust. 2 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w dokumentacji 

projektowej i obejmuje wszelkie czynniki konieczne do wykonania zadania tj. R, M, S, Ko, Kz, Z, koszty 

montażu i odstawy urządzeń, koszty prac porządkowych, koszty organizacji i utrzymania zaplecza budowy, 

koszty dozorowania budowy, koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, odtworzeniowych, 

koszty związane z wywozem nadmiaru gruntu, koszty związane z odwadnianiem wykopów, koszty 

wykonywania przekopów kontrolnych, koszty związane z przekładkami przypadku kolizji z istniejącym 

uzbrojeniem, koszty sporządzenia planu BIOZ, koszty projektu organizacji robót, koszty prac geodezyjnych, 

koszty związane z odbiorami, koszty związane z wykonaniem dokumentacji powykonawczej i koszty innych 

czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a także marże i opusty udzielone przez 

Wykonawcę.  

5. Rozliczenie robót odbywać się będzie w okresach nie krótszych niż miesięcznych po wykonaniu  

i odebraniu robót ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. W celu dokonania rozliczenia częściowego 

Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25 dnia miesiąca po miesiącu, którego dotyczy 

rozliczenie lub, odpowiednio, w okresach krótszych, ustalonych między stronami zestawienie wartości 

wykonanych robót budowlanych, pomniejszone o udzielone zaliczki i zsumowane kwoty poprzednio 

zafakturowane z uwzględnieniem potrąceń.  

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdzi zakres i wartości wykonanych robót, dokona ewentualnych 

korekt przedłożonych zestawień, o których mowa w ust. 5 oraz potwierdzi kwoty należne do zapłaty 

Wykonawcy w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień i poinformuje o tym fakcie 

Zamawiającego.  

7.  Inspektor nadzoru inwestorskiego wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień rozliczenia 

wynagrodzenia w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego prawidłowości. 

 8.  Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w ust. 7 oraz dokonuje korekt rozliczenia 

wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Jeżeli rozliczenie końcowe 

przedstawione przez Wykonawcę po korektach, będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający ustali wysokość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
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 9.  Potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik do protokołu odbioru 

częściowego.  

10.  Strony ustalają fakturowanie częściowe do łącznej wysokości 90% kwoty umowy brutto. Pozostałe 10% 

(ostatnia część wynagrodzenia) będzie płatne po wykonaniu i odbiorze końcowym.  

11.  Z wnioskiem o odbiór końcowy Wykonawca przedstawia inspektorom nadzoru inwestorskiego szczegółowe 

rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.  

12.  Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy stanowić będzie protokół odbioru końcowego robót.    

13.  Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez 

Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę, przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę faktury 

VAT lub rachunku z uwzględnieniem potrąceń wynikających z umowy, na kwoty potwierdzone przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami 

odbioru robót, na konto bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, 

wskazane przez Wykonawcę, lub odpowiednio podwykonawcę i dalszego podwykonawcę. 

14. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, 

oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich 

należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, 

dotyczące tych należności, których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, 

podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać 

brak zaległości Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich 

wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynikających  

z umów o podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej dokumentami 

stanowi załącznik do umowy. W przypadku niedostarczenia oświadczeń, o których mowa powyżej 

Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy do czasu otrzymania tego oświadczenia. Za okres zatrzymania należności 

Wykonawcy nie przysługują odsetki ustawowe. 

15. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

16.  Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę 

o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. Nieudzielenie przez Wykonawcę 

pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni od daty otrzymania zapytania oznacza uznanie przez Wykonawcę 

roszczeń podwykonawcy co do zasady jak i co do wysokości. 

17. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 16, podważających zasadność 

bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty lub 
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b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli    

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

18. Zamawiający jest zobowiązany jest zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne 

wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 15, jeżeli podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami 

potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 16 uwag 

wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu uchybienia 

terminowi zapłaty. 

19. Równowartość kwoty zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź skierowanej do 

depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

20. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy rozliczeniowe, 

będą wystawione przez Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT, o których mowa w ust. 13, przedstawione 

Zamawiającemu wraz: 

a) z protokołem odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą wyszczególnione 

wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, lub 

do którego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót,  

b) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego 

podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,  

c) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni 

przed upływem terminu płatności oświadczeniami podwykonawców i dalszych podwykonawców  

o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez podwykonawców, 

d) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców przed dniem odbioru częściowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie.   

21. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których mowa  

w ust. 20, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do 

czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty 

do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 20, nie skutkuje 

niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

22. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku 

wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność. 

23. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa ust. 20 zawierające szczegółowe 

uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług 

realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do 

wypełnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę postanowień umowy o podwykonawstwo  

w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,  

a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 
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24. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi 

uwagi, o których mowa w ust. 16 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi 

uwag o których mowa w ust. 16, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykażą zasadności takiej 

płatności. 

25. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 16 i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli 

Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 16, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykażą 

zasadność takiej płatności. 

26. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przedstawiona 

Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

27. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu opóźnienia  

w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót 

budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 

28. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub ważne złożenie 

kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, 

skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia 

do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 

29. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy  

w terminie 7 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez 

Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

30. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości 

należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne  

z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem 

Wykonawcy.  

31. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności 

bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności 

za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z umowy. W przypadku różnicy w cenie za wykonane 

roboty pomiędzy ceną określoną w umowie o podwykonawstwo a ceną określoną umową, Zamawiający 

uzna i wypłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury 

VAT  lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie ceny określonej umową. 

32. W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego 

płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, 

i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia podwykonawców i dalszych 

podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie 

wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy. 
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33. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dołączy oświadczenia 

podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu lub objęciu wystawionymi przez nich 

rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu 

tych robót do wysokości objętej płatnością końcową. 

34. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT lub rachunku, Zamawiający ma 

prawo zwrócić fakturę lub rachunek Wykonawcy celem poprawienia. 

35. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; 

jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy 

lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  

36. W przypadku Wykonawcy będącego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na 

dokonanie czynności, o której mowa w ust. 35 występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków 

konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

37. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 35 dopóki Wykonawca nie 

przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby 

regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do 

akceptacji.    

38. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są 

względem Zamawiającego bezskuteczne. 

39. W przypadku wystąpienia robót zaniechanych wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 zostanie 

odpowiednio pomniejszone o wartość wynikająca z kalkulacji, o której mowa w §16 ust. 1.    

40. W przypadku wystąpienia robót zamiennych wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 zostanie 

odpowiednio pomniejszone lub zwiększone o wartość wynikająca z kalkulacji, o której mowa  

w §16 ust. 2.   

§ 16 

1. Strony dopuszczają możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy 

wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej  

i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego  

w §1 niniejszej umowy. Na powyższą okoliczność strony przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego 

sporządzą protokół robót zaniechanych, którego załącznikiem będzie kalkulacja Wykonawcy sporządzona na 

zasadach kosztorysu uproszczonego w oparciu o ceny jednostkowe  przyjęte w kosztorysach ofertowych 

stanowiących materiał pomocniczy do rozliczeń.  Bez zatwierdzenia w/w protokołu przez Zamawiającego 

Wykonawca nie może zrezygnować z wykonywania robót zaniechanych. W przypadku wystąpienia robót 

zaniechanych strony sporządzą aneks do niniejszej umowy.  

2. Strony dopuszczają możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy wykonania robót 

zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót 

będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 

odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy. Na powyższą 

okoliczność strony sporządzą protokół robót zamiennych, którego załącznikiem będzie kalkulacja 

Wykonawcy – kosztorys różnicowy, sporządzona na zasadach kosztorysu uproszczonego w oparciu  

o następujące założenia: 

- należy wyliczyć cenę roboty pierwotnej, 

- należy wyliczyć cenę roboty zamiennej, 

- należy wyliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami  
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Wyliczeń w/w cen (pierwotnej i zamiennej) należy dokonać w oparciu o następujące założenia: 

- ceny jednostkowe należy przyjąć z kosztorysów ofertowych stanowiących materiał pomocniczy do 

rozliczeń, natomiast w przypadku braku cen w kosztorysach, o którym mowa powyżej z opracowania 

Sekocenbud za kwartał poprzedzający wykonanie prac. Ilość robót, które miały być wykonane 

(pierwotnych), należy przyjąć z kosztorysów ofertowych a ilość robót zamiennych należy przyjąć z książki 

obmiarów. Kosztorys różnicowy podlega weryfikacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Bez 

zatwierdzenia protokołu robót zamiennych przez Zamawiającego Wykonawca nie może rozpocząć 

wykonywania w/w robót. W przypadku wystąpienia robót zamiennych, których wykonanie spowoduje 

zmianę wysokości wynagrodzenia, strony sporządzą aneks do niniejszej umowy. 

3. W przypadku robót zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej sporządzenie projektu zamiennego 

wraz z rysunkami, (jeśli okażą się niezbędne) sporządzi na swój koszt Wykonawca robót. Projekt zamienny 

będzie wymagał akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiego i zatwierdzenia go do realizacji przez 

nadzór inwestorski i Zamawiającego. W przypadku konieczności uzyskania zmiany decyzji pozwolenia na 

budowę wszystkie formalności będą załatwiane przez Zamawiającego. 

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Zamawiającego. 

5. Proponowane zmiany może wnosić Zamawiający lub Wykonawca, jednakże nie mogą one wykraczać poza 

zakres świadczenia określonego w SIWZ.   

6. Zmiany, o których mowa w ust. 5 mogą dotyczyć:  

a) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu 

robót budowlanych, 

b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,  

c) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia, 

d) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych, 

e) zmiany ilości robót budowlanych w stosunku do przedmiarów robót, pod warunkiem  że wynikają one  

z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej, 

f) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, 

g) zmiany materiałów, 

i) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy, 

7. Zmiany, o których mowa w ust. 6 mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione 

okoliczności: 

 a) obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu,  

 b) poprawa wartości lub podniesienia sprawności ukończonych robót budowlanych, 

c) zmiana obowiązujących przepisów, 

d) podniesienie wydajności urządzeń, 

e) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 

f) usprawnienie w trakcie użytkowania obiektu, 

g) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać 

Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego 

na terenie budowy, 

h) zaistnienie nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo 

niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających 

kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach, 

i) siła wyższa, 
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j) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 

k) zmiana lokalizacji trasy przewodów w ramach określonej lokalizacji, 

l) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy stała się konieczna  

z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacja, śmierć itp.) 

§ 17 

1.  Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach 

określonych w przepisach ustawy PZP w łącznej wysokości 5% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy 

tj. kwotę ………… zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………). 

2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją 

ważność na czas określony w umowie. 

3.  Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc 

wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, 

które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na 

możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

4.  Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone według poniższego: 

a) 70% w terminie 30 dni po bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy i uznaniu przez 

Zamawiającego, że roboty zostały należycie wykonane,  

b) 30% w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

5.  W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, 

wówczas kwota z tego tytułu zostanie zdeponowana w banku prowadzącym rachunek Zamawiającego  

i będzie zwrócona wraz z oprocentowaniem, jakie zapewni bank od złożonego depozytu, pomniejszona  

o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy, na rachunek Wykonawcy. 

6.  Gwarancja zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być płatna nieodwołalnie i bezwarunkowo na 

każde żądanie Zamawiającego.  

7.  W sytuacji, kiedy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca przed 

podpisaniem aneksu, jednakże nie później niż 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 

wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia 

nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający  

z podpisanego aneksu do umowy.  

8.  Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 7 nie przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego 

zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie 

dotychczasowe zabezpieczenie. 

9.  Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której 

mowa w ust. 4a, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych wad i usterek lub jest 

w trakcie ich usuwania. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad lub usterek. 

§ 18 

Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – Wykonawca będzie powiadamiać inspektora nadzoru 

inwestorskiego o gotowości do ich odbioru. W razie nie dopełnienia tego warunku Wykonawca obowiązany 
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jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania 

wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego,  

2. odbiór częściowy – dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez 

Wykonawcę przejściowego świadectwa płatności podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

potwierdzające prawidłowość wykonanych robót i zatwierdzonego przez Zamawiającego, 

3. odbiór końcowy – po wykonaniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy. 

§ 19 

1. Wykonawca na własny koszt przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisami próby i sprawdzenia 

techniczne.  

2. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości dokonania odbioru jest uzyskanie przez niego 

wszystkich przewidzianych w obowiązującym prawie atestów i zezwoleń, co do urządzeń i instalacji 

zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, świadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne oraz 

dokumentację powykonawczą, dla każdej branży oddzielenie w 2 egz., w terminie co najmniej 5 dni 

roboczych przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego.  

4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy po zrealizowaniu całości 

zadania będącego przedmiotem umowy, w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania  zgłoszenia  

o gotowości do odbioru robót budowlanych i spełnieniu wymagań określonych w §3 ust. 2, zawiadamiając  

o tym Wykonawcę. 

5. O wyznaczonym terminie odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, 

przy udziale, których wykonał przedmiot umowy. 

6. Odbiory robót i wymagania jakościowe będą dokonywane w oparciu o aktualnie obowiązujące PN, BN oraz 

STWiOR. 

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.  

8. Podpisany protokół z adnotacją „bez uwag” stanowi podstawę do końcowego rozliczenia stron.   

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad, 

wyznaczając w protokole odbioru Wykonawcy termin na ich usunięcie, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

 - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, 

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania  

przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstąpić od umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 

żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

11. Po wykonaniu prac związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie rękojmi, Zamawiający zobowiązany 

jest do dokonania ich odbioru w terminie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o gotowości 

do odbioru.   

12. Pomimo poświadczenia przez Zamawiającego, że wszystkie wady i usterki zostały naprawione, Zamawiający 

może uznać, że pomimo usunięcia wad i usterek pogorszeniu uległy wartości techniczne lub użytkowe.  

Z tego tytułu może żądać od Wykonawcy obniżenia ceny umownej.  
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13. W przypadku stwierdzenia wad i usterek, których nie można usunąć, Zamawiający może żądać obniżenia 

wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku.  

14. Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono 

istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż 

do czasu usunięcia tych wad. 

§ 20 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …… miesięcy rękojmi na wykonane roboty i wbudowane 

materiały, licząc od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru 

końcowego bez uwag. Rękojmia udzielona przez Wykonawcę jest niezależna od gwarancji 

udzielonych przez poszczególnych producentów materiałów. 

2. W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi za wad i usterki Zamawiający poinformuje o tym fakcie 

Wykonawcę na piśmie i wyznaczy mu termin do ich usunięcia. Koszty usunięcia wad i usterek ponosi 

Wykonawca. 

3. Po wykonaniu prac związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie rękojmi, Zamawiający zobowiązany 

jest do dokonania ich odbioru w terminie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o gotowości 

do odbioru.   

4. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający 

zachowując prawa wynikające z rękojmi, może naliczyć kary umowne zgodnie z zapisami  

w niniejszej umowie, bądź usunąć je przez osobę trzecią. Udokumentowany koszt usunięcia wad przez 

osobę trzecią poniesie Wykonawca.  

5. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad okres rękojmi zostanie wydłużony o okres pomiędzy datą 

zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia. Jeżeli w ramach rękojmi 

Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin rękojmi biegnie na nowo od chwili usunięcia wad.  

6. Pomimo wygaśnięcia rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały zgłoszone przez 

Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.    

§ 21 

1.  Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 

2.  Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

2.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 

ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem zakończenia robót,  

a faktycznym dniem zakończenia robót, 

b) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru częściowego  

w stosunku do aktualnego harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto za daną część robót za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

c) na każdym etapie wykonywania inwestycji w przypadku, kiedy Wykonawca pomimo wezwania 

Zamawiającego nie przedstawia harmonogramu jej realizacji bądź jego zmiany,  Zamawiający może naliczyć 

za każdy stwierdzony przypadek naliczyć jednorazową karę ryczałtową w wysokości 10 000,00 zł 

d) za zwłokę w przedłożeniu do zatwierdzenia programu naprawczego w wysokości 1 000,00 zł za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, 

e) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 10 000,00 zł 

za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, 
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f) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom  

1 000,00  zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, 

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 000,00 zł za każdy nieprzedłożony do 

zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, 

h) za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany w wysokości 10 000,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany, 

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości    

10 000,00 zł, 

j) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż 

Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie 

z zasadami określonymi umową w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, 

k) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba 

niż zaakceptowana przez Zamawiającego, w wysokości 0,1% ceny ofertowej brutto,  

l) w przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na 

usunięcie wad, 

m)  w przypadku zwłoki w usunięciu wad w okresie rękojmi, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 

ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na 

usunięcie wad, 

n) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, 

o) każdorazowo w przypadku nie przedstawienia w terminie oświadczenia, o którym mowa  

w §8 ust. 3 niniejszej umowy, w wysokości 1 000,00 zł,    

2.2  Naliczone przez Zamawiającego kary umowne opisane w pkt 2.1 litera „a-l” oraz litera „o” będą potrącone  

z faktur wystawianych przez Wykonawcę bez jego dodatkowej zgody. Na potwierdzenie obciążenia karami 

umownymi Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową.  

2.3 Naliczone przez Zamawiającego kary umowne opisane w pkt 2.1 m zostaną potrącone z wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Na potwierdzenie obciążenia karami umownymi Zamawiający 

wystawi Wykonawcy notę obciążeniową. 

2.4 Naliczone przez Zamawiającego kary umowne opisane w pkt 2.1 n Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić 

Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty powiadomienia go o odstąpieniu od umowy na konto wskazane 

przez Zamawiającego. 

2.5  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy, co będzie uniemożliwiało Wykonawcy rozpoczęcie robót,  

w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w odbiorze robót stanowiących przedmiot umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za 

każdy dzień zwłoki,  

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto, 

2.6  Naliczone przez Wykonawcę kary umowne opisane w pkt. 2.5 a-c Zamawiający zobowiązany będzie 

zapłacić Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do ich zapłacenia.  
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 2.7 Kary umowne nie będą naliczone w przypadku odstąpienia od umowy sytuacjach, o których mowa  

w §22 ust. 1 litera „a” oraz litera „h” i §22 ust. 2 litera „b”. 

3.  Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie 

poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

4.  Do podstawy naliczenia kar umownych nie nalicza się podatku VAT. 

5.  Maksymalną łączną wysokość kar umownych strony ustalają na kwotę równą wynagrodzeniu określonemu 

za wykonanie przedmiotu umowy.  

6.  Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót  

z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków umowy. 

7.  Kary umowne mogą być dochodzone również po odstąpieniu od umowy. 

8.  W przypadkach uzasadnionych strony mogą odstąpić od dochodzenia kar umownych w całości lub w części. 

§ 22 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez prawa Wykonawcy do roszczeń 

odszkodowawczych w przypadku gdy: 

a) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcie umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może 

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego w tytułu wykonania części umowy. 

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, z wyjątkiem dobrowolności likwidacji  

w celu połączenia lub reorganizacji, 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu 

zamówienia, 

d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w terminie 7 dni od daty przekazania placu 

budowy lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub w przypadku ich 

wstrzymania przez Zamawiającego bądź Państwowe Organy Nadzoru Budowlanego lub inne organy nie podjął 

ich w ciągu 7 dni od chwili otrzymania decyzji od Zamawiającego o ich wznowieniu,  

e) Wykonawca nie udziela rękojmi w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania wykonaną przed 

odstąpieniem od umowy, 

f) Wykonawca zaprzestał realizacji robót tj.: w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 7 dni, 

g) Wykonawca nie realizuje robót zgodnie z przedstawionym haromonogramem, 

h) wystąpią prawne i finansowe przeszkody umożliwiające prowadzenie inwestycji,  

i) Wykonawca nie stosuje się do wymogów wynikających z zapisów zobowiązujących do wypłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia dla podwykonawców, 

j) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, 

k) Wykonawca wykonuje z materiałów niezatwierdzonych do wbudowania przez nadzór inwestorski, 

l) w opinii nadzoru inwestorskiego jakość robót wykonywanych przez Wykonawcę jest słaba, a pomimo 

wezwania Zamawiającego Wykonawca nie podejmuje żadnych działań w celu jej poprawy, 

m) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z dokumentacją projektową, 

n) Wykonawca nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania 

robót  w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

o) terminy wykonania robót określone w harmonogramie zostały przekroczone, a Wykonawca pomimo 

wezwania Zamawiającego nie przedstawia programu naprawczego, 

p) podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części bez zgody Zamawiającego, 
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q) podzleca jakąkolwiek część przedmiotu umowy, co do której Zamawiający nałożył obowiązek wykonania 

przez Wykonawcę własnymi siłami, 

r) w razie konieczności: 

- dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, 

- konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości umowy, podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy   

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót, 

b) Zamawiający nie dotrzymuje warunków umowy, w szczególności gdy nie wypłaca Wykonawcy 

bezspornego wynagrodzenia za wykonane prace w terminie określonym w umowie, z zastrzeżeniem 

zobowiązującym Wykonawcę do wypłaty wynagrodzenia dla podwykonawców,   

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 

będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia  

i powinno zawierać uzasadnienie.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 

4.1. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień 

odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku, 

4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która 

odstąpiła od umowy, 

4.3. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

4.4. Zamawiający w terminie do 30 dni zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 

odstąpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia  

o obniżenie ceny na podstawie rękojmi lub inne roszczenia odszkodowawcze, 

4.5. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, opuści budowę, usunie z terenu budowy 

urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

4.6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany 

jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane 

do dnia odstąpienia, 

b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 

 zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, że Wykonawca 

wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

c) przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 § 23 

1. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do 

wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie w formie pisemnej roszczenia do Zamawiającego. 
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3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia 

w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. Za datę zgłoszenia roszczenia przyjmuje się datę wpływu 

reklamacji do siedziby Zamawiającego. 

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi 

na reklamacje w terminie, o którym mowa w ust.3 Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę 

sądową. 

5. Spory powstałe w wyniku realizowania niniejszej umowy z zastrzeżeniem pkt 1-4 będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 24 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa budowlanego, Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Zmiana nieistotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian 

będzie następstwem przyznania środków finansowych z UE lub innych instytucji i wynikać będzie  

z wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia. 

4. Terminy określone w umowie odnoszą się do dni kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie 

z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.  

5. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie strony. 

6. Strony zgodnie ustalają, że integralną częścią umowy są: 

a) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,  

b) Dokumentacja projektowa, 

c) Oferta z załącznikami, 

7. Postanowienia umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 

8. Do celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty z ewentualnymi  uzupełnieniami i zmianami 

z zachowaniem następującej kolejności: 

a) umowa 

b) dokumentacja projektowa 

- projekt budowlany  

- projekt wykonawczy 

c) STWiOR 

9. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego  

i 1 dla Wykonawcy.  

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


