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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego RDK.271.3.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)

w postepowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci szacunkowej nizszej od wartosci progowych, okreslonych w przepisach wydanych

na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych

o udzielenie zamowienia publicznego na zadanie pn:
Przebudowa drogi gminnej nr 002101F ul. Polna Ktodawa - Santocko, gm.
Ktodawa

Zatwierdzam:
Wojt Gminy Ktodawa
/-/ Anna Motodciak

Ktodawa, wrzesien 2019r
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Wstep.
Wszystkich Wykonawcdw uczestniczacych w niniejszym przetargu obowigzuje dziatanie zgodne z ustawgq z dnia

29 stycznia 2004r., Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U z 2018r. poz. 1986 ze zm.) - zwang dalej PZP.

1. Postanowienia ogdlne.
Przedktadajac swojq oferte przetargowg Wykonawca akceptuje w catosci i bez zastrzezen warunki ogdlne
i szczegdlne wiacznie ze wszystkimi zatgcznikami, jakim podporzadkowane jest niniejsze zamodwienie, jako

jedyna podstawe niniejszej procedury przetargowej.

2. Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego.
Gmina Ktodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Klodawa
NIP 599 10 11 288; REGON: 210966912

SIWZ oraz wszystkie inne dokumenty zostajg zamieszczone na stronie internetowej: www.klodawa.pl

w zaktadce zamowienia publiczne.

3. Tryb postepowania.
Postepowanie o udzielenie zamoéwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na zasadach

okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych.

4. Opis przedmiotu zamowienia.

Kod CPV: 45233120-6, 45233000-9, 45100000-8.
Przedmiotem zamowienia jest przebudowa drogi gminnej nr 002101F ul. Polna Ktodawa - Santocko, gm.

Ktodawa obejmuje m.in: wykonanie z materiatdw Wykonawcy nawierzchni drogi gminnej z mieszanek
mineralno - bitumicznych o tacznej grubosci warstwy 5 cm, na podbudowie zasadniczej z kruszyw tamanych

0 grubosci warstwy po zageszczeniu 20 cm. .

Przebudowa ul. Polnej potozona jest na dziatkach 485, 466, 486 obreb 02 Ktodawa oraz 406, 212/2 obreb 01
Santocko .

Szczegobtowy opis przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamowienia jest :

Pierwszy etap realizacji przebudowy odcinka drogi gminnej nr 002101F o tacznej dtugosci 2522mb obejmuje
wykonanie na catej dtugosci drogi na istniejgcej nawierzchni profilowania nawierzchni wraz z jej wyréwnaniem
oraz na odcinku 1220 mb wykonanie warstwy wigzacej gr 5 cm, a na poszerzeniu wykonanie nowej
konstrukcji na petnej gtebokosci. W celu uzyskania mocniejszego szkieletu mieszanki przy zachowaniu
trwatosci i odpornosci zakfada sie uziarnienie od 0/16 mm i zawartosci asfaltu powyzej 5%. Nie dopuszcza sie
zastgpienia frakcji kruszywa 0/16 mm na mniejsze.

Zamawiajacy na podstawie posiadanej dokumentacjo oraz waznego zgtoszenia zrealizowat dwa odcinki
ul. Polnej tj.

- ul. Polna od strony miejscowosci Ktodawa na dtugosci 0,298 km wykonano wyréwnanie podbudowy oraz
warstwe wyréwnawczg z mieszanek mineralno - grysowych AC11S - warstwa gr. 5 cm,

- ul. Ponla od strony miejscowosci Santocko na dtugosci 0,260 km wykonano wyréwnanie podbudowy oraz

warstwe wyréwnawcza z mieszanek mineralno - grysowych AC11S - warstwa gr. 5 cm.


http://www.klodawa.pl/
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Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiary robét oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robat, ktére stanowia zatgczniki do niniejszej SIWZ.
Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja projektowa — zalacznik nr 10 do SIWZ, na

ktorg sktada sie:

- projekt budowlany w zakresie Przebudowy drogi gminnej nr 002101F ul. Polna wraz z etapowaniem gm.
Ktodawa (wraz z zaswiadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia).

- STWIOR - zatacznik nr 8 do SIWZ.

4.1. Standardy jakosciowe.
a) standardy jakosciowe zostaty okreslone w tresci STWIOR oraz w dokumentacji projektowej,
b) Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé¢ zamdwienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze
umowy stanowigcym zalacznik nr 7 do SIWZ,
c) przez cato$¢ przedmiotu zamowienia Zamawiajacy rozumie wszelkie wykonane roboty budowlane zwigzane z
wykonaniem zamdwienia,
d) gwarancja na zastosowane materiaty, urzadzenia i wykonane roboty budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ na zastosowane materiaty, urzadzenia i wykonane roboty budowlane
min. 36 miesiecznej gwarancji liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego bez uwag.
e) ewentualne zastosowanie w dokumentacji projektowej, STWiOR nazw wtasnych poszczegoélnych materiatéw
nalezy traktowac jako podanie przyktadowych propozycji materiatowych, ktére kazdorazowo nalezy czytac z
dopiskiem ,lub inne rédwnowazne o nie gorszych parametrach”. Podanie konkretnych nazw materiatowych
stanowi jedynie wyznacznik pozgdanego standardu i jakosci materiatdw, ktdre zostang zastosowane do
realizacji zamdwienia.
f) stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rGwnowazne
opisywane przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub
roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego,
4.2. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiajacy na okres realizacji zaméwienia wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych czynnosci wchodzace w tzw. koszty
bezposrednie na podstawie umowy o prace. Wymog ten dotyczy osdb, ktdre wykonujg czynnosci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem robot (w szczegdlnosci robdét ziemnych i drogowych) czyli tzw. pracownikéw
fizycznych. Wymdg nie dotyczy wiec, m.in. oséb: kierujacych budowa, dostawcow materiatéw budowlanych,
0s6b wykonujacych prace przygotowawcze i porzgdkowe oraz innych oséb, w stosunku, do ktérych Wykonawca
wykaze, ze czynnosci przez nich realizowane nie podlegajg na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.
22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666 ze zm.). W przypadku
rozwigzania stosunku pracy z osobami zatrudnionymi do wykonywania zamowienia przed zakonczeniem okresu
jego realizacji, Wykonawca lub podwykonawca, zobowigzany jest w ich miejsce zatrudni¢ inne osoby
spetniajgce w/w wymagania,
4.3. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudniania na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w pkt. 4.2. Zamawiajgcy uprawiony jest w
szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spetnienia w/w wymogow i dokonywania ich oceny,
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b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow
4.4, W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego, Wykonawca w terminie 3 dni
przedtozy Zamawiajagcemu w celu potwierdzenia speftnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujacych wskazane w pkt. 4.2. czynnosci:
- oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na umowe o prace oséb wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,
4.5. W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o ktérych mowa w rozdziale 4 pkt. 4.4. niniejszej
SIWZ, Wykonawca bedzie zobowigzany kazdorazowo zapta¢ na rzecz Zamawiajgcego kare umowng okreslong
§21 pkt.2.1 litera ,,0” wzoru umowy,
4.6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
5. Termin wykonania zamoéwienia.
Do dnia 06.12.20109r.
6. Warunki udziatu w postepowaniu.
6.1. O udzielenie zamowienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy:
a) nie podlegajg wykluczeniu,
b) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:
6.1.1 sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jesli Wykonawca
wykaze, ze posiada $rodki  finansowe lub  zdolno$¢  kredytowa na kwote minimum:
400 000,00 z.
W przypadku wykonawcow ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamoéwienia warunek ten zostanie
spetniony, jezeli jeden z wykonawcow lub podwykonawcédw lub podmiotdéw udostepniajgcych zasoby spetni
warunek lub beda tacznie posiadac srodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa na kwote: 400 000 zt.
6.1.2 zdolnosci technicznej lub zawodowej. Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca
wykaze, ze:
a) w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat w sposdb nalezyty oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukonczyt co najmniej:
- jedng robote budowlang o wartosci nie mniejszej niz 400 000 zt brutto, polegajacq na wykonaniu
budowy lub przebudowy lub remontu drég o nawierzchni bitumicznej.
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia, posiadajacymi uprawnienia, doswiadczenie,
wyksztatcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostang mu powierzone tj.:
- jedng osobe, ktéra bedzie petni¢ funkcje kierownika budowy, posiadajacq uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci budowy drég w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo
budowlane (Dz. U z 2018r., poz. 1202 ze zm.).
Zamawiajacy dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadajgce wymaganym, ktore zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw oraz odpowiadajace im uprawnienia wydane obywatelom

panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a
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oraz innych przepiséw ustawy Prawo budowlane, a takze ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018r., poz. 2272).
6.2. W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia warunki, o ktérych mowa
w rozdziale 6 pkt. 6.1 litera b niniejszej SIWZ zostang spetnione wytacznie jezeli:
a) w przypadkach okreslonych w rozdziale 6 pkt. 6.1.1, warunek zostanie spetniony, jezeli jeden
z Wykonawcéw lub podwykonawcow lub podmiotdw udostepniajacych zasoby spetni warunek lub bedq
tacznie posiadac srodki finansowe lub zdolnos$¢ kredytowa na kwote minimum: 400 000 zt.
b) w przypadkach okreslonych w rozdziale 6 pkt. 6.1.1 ppkt.a, warunek zostanie spetniony, jezeli jeden
z Wykonawcow lub podwykonawcdw lub podmiotéow udostepniajacych zasoby spetni warunek samodzielnie
(nie sumuje sie doswiadczenia),
c) w przypadkach okreslonych w rozdziale 6 pkt. 6.1.1 ppkt. b, warunek zostanie spetniony, jezeli chociaz
jeden z Wykonawcéw lub podwykonawcéw lub podmiotédw udostepniajacych zasoby spetnia warunek
samodzielnie,
6.3. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow, o ktérych mowa w rozdziale 6 pkt. 6.1.1 i
pkt. 6.1.2 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamoéwienia, lub jego
czesci, polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego faczacych go z nimi stosunkéw prawnych.
6.4. Zamawiajacy jednoczesnie informuje, iz ,stosowna sytuacja”, o ktérej mowa w pkt. 6.3 niniejszej SIWZ
wystgpi wytacznie w przypadku kiedy:
a) Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw udowodni Zamawiajagcemu, ze
realizujac zamodwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci
przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na
potrzeby realizacji zamowienia sporzadzone wg wzoru stanowigcego zalacznik nr 6 do SIWZ.
Zobowigzanie musi wskazywac:
- zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,
- sposOb wykorzystania zasobdéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamdwienia
publicznego,
- zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego,
- informacje czy podmiot, na zdolnosciach ktéorego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane, ktoérych wskazane zdolnosci dotyczg,
b) Zamawiajacy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce
spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 i ust. 5 pkt.1.
c) w odniesieniu do warunkéw dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej Wykonawcy mogg
polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do
realizacji ktorych te zdolnosci sa wymagane,
d) Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdéw, za szkode poniesiong przez
Zamawiajqcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za udostepnienie nie ponosi

winy,
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e) jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na
ktérego zdolnosciach polega Wykonawca, nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajacy bedzie zadat,
aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami lub zobowigzat sie do osobistego wykonywania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng, o ktérych w art. 22 ust. 1
ustawy PZP.

6a. Podstawy wykluczenia z postepowania.

6a.1. Podstawy wykluczenia z postepowania Wykonawcy zostaty opisane w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23
ustawy PZP,

6a.2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1

ustawy PZP.

7. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych speilnianie warunkéw udzialu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do oferty:

7.1. Oswiadczenie sporzadzone wedtug zalacznikéw nr 2 i 2a do SIWZ, ze na dzien sktadania ofert
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania i spetnia warunki udziatu w postepowaniu.
Informacje zawarte w os$wiadczeniu bedg stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

7.1.1 Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamodwienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w postepowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach w oswiadczeniu, o ktérym mowa w pkt. 7.1 niniejszej SIWZ,

7.1.2 Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia — w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby -
warunkéw udziatu w postepowaniu zamieszcza o tych podmiotach w oswiadczeniu, o ktérym mowa
w pkt. 7.1 niniejszej SIWZ.

7.2. Zamawiajacy informuje, ze w przedmiotowym postepowaniu zostanie zastosowana
procedura wynikajaca z art. 24aa, ustawy (tzw. procedura odwrocona). Oznacza to, ze
Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy Wykonawca, ktérego oferta
zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w postepowaniu.

7.3. Zamawiajacy przed udzieleniem zamodwienia, wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej
oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie kréotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
nastepujacych oswiadczen lub dokumentow:

7.3.1 odpisu z wtasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia Wykonawcy z udziatu w postepowaniu w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1,

7.3.2 informacji banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajacej wysokosc¢
posiadanych srodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowa Wykonawcy w wysokosci min. 400 000,00 zt,

wystawionej w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert, w celu
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potwierdzenia przez Wykonawce spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczacych sytuacji
ekonomicznej lub finansowej,

7.3.3 w celu potwierdzenia przez Wykonawce spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych
zdolnosci technicznej lub zawodowej, Zamawiajacy zada:

a) wykazu robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem
terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie,
z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostaty
wykonane z zataczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie,
w szczegodlnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie przepisami prawa budowalnego
i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktoérego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentéw - inne dokumenty, sporzadzonego wedtug zatacznika nr 4 do SIWZ. Z tresci wykazu musi
wynika¢, ze Wykonawca wykonat, co najmniej:

a) jednag robote budowlang o wartosci nie mniejszej niz 400 000 zt brutto, polegajacq na wykonaniu
budowy lub przebudowy lub remontu drég o nawierzchni bitumicznej.

b) wykazu osdb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamodwienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowania robotami budowalnymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci
oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporzadzonego wedtug zatacznika nr 3 do
SIWZ,

7.4. Jezeli Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotdw na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy
z udziatu w postepowaniu w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1, Zamawiajacy zada w odniesieniu do tych
podmiotéow ztozenia odpisu z wiasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji,

7.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajacego
informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaze Zamawiajacemu os$wiadczenie
sporzadzone wedtug zatacznika nr 5 do SIWZ, o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze ztozeniem os$wiadczenia,
Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym Wykonawca nie prowadzg do zaktdcenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,

7.6. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o ktérym mowa w rozdziale 7 pkt. 7.3.1 SIWZ, sktada dokument wystawiony
w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajacy, ze nie otwarto likwidacji ani nie
ogtoszono upadtosci, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania ofert.

7.7. Jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcy, ktéry nie jest
podmiotem, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okreslonych w art. 22a
ustawy PZP, Zamawiajacy zada od Wykonawcy ztozenia dokumentu, o ktdrym mowa w rozdziale 7 pkt.
7.3.1 SIWZ tj.: odpisu z wiasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci

gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
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podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzialu w postepowaniu w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1,
dotyczacego tego podwykonawcy,

7.8. W przypadku wspolnego ubiegania sie o zamowienie przez Wykonawcow, oswiadczenie, o ktorym
mowa w rozdziale 7 pkt. 7.1 niniejszej SIWZ sktada kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie
0 zamowienie,

7.9. Wykonawcy wystepujacy wspdlnie muszg, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy PZP ustanowi¢
petnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia lub
reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamdwienia
publicznego. Wypetniajac formularz oferty, jak réwniez inne dokumenty powotujace sie na ,Wykonawce”,
W miejscu np. ,nazwa i adres Wykonawcy” nalezy wpisa¢ dane dotyczace wszystkich podmiotéw, ktére
ubiegajg sie wspolnie o udzielenie zamoéwienia publicznego. Do oferty nalezy dotaczy¢ petnomocnictwo,
ktére powinno doktadnie okresla¢ zakres umocowania,

7.10. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministrow z dnia 26 lipca w sprawie rodzajow dokumentdéw, jakich moze zada¢ zmawiajacy od wykonawcy
w postepowaniu o udzielnie zamodwienia (Dz. u. z 2016r. poz. 1126),

7.11. Jezeli Wykonawca nie ztozy oswiadczenia, o ktéorym mowa w rozdziale 7 pkt. 7.1 niniejszej SIWZ
o$wiadczen lub dokumentdw potwierdzajacych okolicznosci, o ktdorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP,
lub innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania, o$wiadczenia lub dokumenty sg
niekompletne, zawierajg btedy lub budza wskazane przez Zamawiajacego watpliwosci, Zamawiajacy
wezwie do ich ztozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich
ztozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.
Uwaga: Jezeli w dokumentach sktadanych w celu potwierdzenia spetniania warunku udziatu
w postepowaniu, kwoty beda wyrazane w walucie obcej, kwoty te zostana przeliczone na PLN wg
$redniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogtaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A
kurséw s$rednich walut obcych) w dniu wystawienia dokumentu. W przypadku barku publikacji kurséw
walut NBP obowigzujacych w dniu, o ktérym mowa powyzej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogtoszony

przed tym dniem.

8. Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania sie z Wykonawcami.

8.1. Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy mogg
przekazywaé¢ pisemnie lub drogg elektroniczng, za wyjatkiem oferty, umowy oraz os$wiadczen
i dokumentéw wymienionych w rozdziale 7 SIWZ (réwniez w przypadku ich ztozenia w wyniku wezwania,
o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla ktérych prawodawca przewidziat wytacznie forme
pisemna,

8.2 Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie
winny by¢ sktadane na adres: Gmina Ktodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Klodawa,

8.3. Fakt otrzymania os$wiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informacji przekazanych drogg
elektroniczng kazda ze stron na zadanie drugiej strony niezwtocznie potwierdza,

8.4. Zamawiajacy przyjmuje wszelkie pisma od poniedziatku do piatku w godzinach pracy urzedu,
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8.5. Wykonawcy moga sie zwraca¢ do Zamawiajacego o wyjasnienia dotyczace wszelkich watpliwosci
zwigzanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i ztozenia oferty, kierujac swoje zapytania na piSmie na
adres: Gmina Ktodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Ktodawa Iub drogg elektroniczng na adres:
zamowieniapubliczne@klodawa.pl,

Zamawiajacy niezwtocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania zwigzane 2z prowadzonym
postepowaniem, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert - pod warunkiem,
ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajacego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktorym
uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie
po uptywie terminu sktadania wniosku, o ktéorym mowa powyzej lub dotyczy udzielonych wyjasnien,
Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania,

8.6. Przedtuzenie terminu skfadania ofert nie wptywa na bieg terminu skfadania wniosku o wyjasnienie
tresci SIWZ,

8.7. Tresé¢ wyjasnien zostanie przekazana jednoczesnie wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono SIWZ

bez wskazania zrodta zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej (www.klodawa.pl),

8.8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu skfadania ofert zmienié
tres¢ SIWZ. Dokonang zmiane tresci SIWZ Zamawiajacym zamiesci stronie internetowej www.klodawa.pl),
8.9. Jezeli zmiana tresci SIWZ prowadzi¢ bedzie do zmiany tresci ogtoszenia o zamowieniu, Zamawiajacy
zamiesci w Biuletynie Zamodwien Publicznych ogtoszenie o zmianie ogtoszenia,

8.10. Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej
do zmiany tresci ogtoszenia o zamoéwieniu niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach. O przediuzeniu terminu sktadania ofert Zamawiajacy niezwtocznie zawiadomi wszystkich
Wykonawcéw, ktérym przekazano SIWZ oraz informacje te zamieéci na stronie internetowej

www.klodawa.pl,

8.11. Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci ogtoszenia
0 zamoOwieniu konieczny bedzie dodatkowy czas na wprowadzenie zamian w ofertach,

8.12. Jezeli zmiana tresci ogtoszenia bedzie istotna, w szczegolnosci dotyczy¢ bedzie okreslenia
przedmiotu, wielkosci lub zakresu zamdwienia, kryteridw oceny ofert, warunkéw udziatu w postepowaniu
lub sposobu oceny ich spetnienia, Zamawiajqcy przedtuzy termin sktadania ofert o czas niezbedny na
wprowadzenie zmian w ofertach,

8.13. Niezwlocznie po zamieszczeniu zmiany tresci ogtoszenia o zmianie ogtoszenia o zamdwieniu
w Biuletynie Zamdwien Publicznych, Zamawiajacy zamiesci informacje o zmianach na stronie internetowej
(www.klodawa.pl),

8.14. Osobami uprawnionymi przez Zamawiajacego do kontaktowania sie z Wykonawcami i udzielania
wyjasnien dotyczacych postepowania jest: Monika Antczak,

Uwaga: Wykonawca musi zagwarantowa¢ mozliwo$¢ porozumiewania sie swojego personelu
w jezyku polskim z przedstawicielami Zamawiajacego oraz innymi osobami i instytucjami
uczestniczacymi w procesie realizacji zamoéwienia,

8.15. Zamawiajacy nie zamierza zwotywac zebrania z Wykonawcami,

8.16. Zamawiajacy informuje, ze przepisy ustawy nie pozwalajg na jakikolwiek inny kontakt — zaréwno
z Zamawiajacym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z Wykonawcami - niz wskazany
w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, ze Zamawiajacy nie bedzie reagowat na inne formy
kontaktowania sie z nim, w szczegdlnosci na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.


http://www.klodawa.pl/
http://www.klodawa.pl/
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9. Wymagania dotyczace wadium.

9.1. Zamawiajacy zada od Wykonawcdw wniesienia wadium w nastepujacej wysokosci: 10 000 zt.

W przypadku Wykonawcow ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia, wadium (w kazdej
z dopuszczalnych form) moze by¢ wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawcéw, pod
warunkiem, iz taczna wysoko$¢ wniesionego wadium odpowiada¢ bedzie wymaganej kwocie. W takim
przypadku skfadajac wadium nalezy wskaza¢ w imieniu, kogo tytutem, jakiego postepowania jest
Wnoszone,

9.2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert,

9.3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

a) pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktorych mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z 09.11.2000r.,
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2016r. poz. 359 ze zm.),

9.4. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego,
numer rachunku bankowego: 03 8363 0004 0008 4680 2000 0009. Wadium uwaza sie za wniesione,
jezeli kwota wadium znajdzie sie na rachunku Zamawiajacego najpdzniej do uptywu terminu sktadania
ofert,

9.5. Wadium wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym,

9.6. W razie wniesienia wadium w formie innej niz pieniezna, nalezy oryginat dowodu jego wniesienia
ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego w Urzedzie Gminy Klodawa, ul. Gorzowska 40 (sekretariat), przed
uptywem terminu sktadania ofert lub dotaczy¢ do oferty w osobnej kopercie z opisem ,,Wadium

w postepowaniu nr RDK.271.3.2019 na ... [wpisa¢ nazwe zadania].”

Z tresci gwarancji/poreczenia musi wynika¢ bezwarunkowo, ze kazde pisemne zadanie zgtoszone przez
Zamawiajacego w terminie zwigzania z ofertg, zobowigzuje Gwaranta do wyptaty Zamawiajagcemu petnej
kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

9.7. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktorego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art.46 ust.4a PZP,

9.8. Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca wadium
niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

9.9. Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktory wycofat oferte przed
uptywem terminu sktadania ofert,

9.10. Jezeli wadium wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez

Wykonawce,

10



Lubuskie

Warte zachodu

9.11. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata
wybrana:

a) odmowit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie,

b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

d) jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art.26 ust.3 i 3a PZP, z przyczyn
lezacych po jego stronie nie ztozyt oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych okolicznosci o ktdrych
mowa w art.25 ust.1 PZP, oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit
zgody na poprawienie omyiki, o ktérej mowa w art.87 ust. 2 pkt 3 PZP, co powodowato brak mozliwosci
wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejszej,

9.12. Zamawiajacy zazada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zwrdécono wadium
na podstawie art.46 ust.1 PZP, jezeli w wyniku ostatecznego rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza,

9.13. Zamawiajacy nie pdzniej niz na 7 dni przed uptywem waznosci wadium, wzywa Wykonawcow, pod
rygorem wykluczenia z postepowania do przedtuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium
na okres niezbedny do zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jezeli wniesiono odwotanie po
wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie jedynie do Wykonawcy, ktérego oferte wybrano,
jako najkorzystniejsza,

9.14. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jezeli Wykonawca nie wniesie wadium lub jezeli wniesie
w sposob nieprawidtowy (zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy PZP).

10. Termin zwigzania oferta.

10.1. Wykonawca jest zwigzany ofertg przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie
wraz z uptywem terminu sktadania ofert,

10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin zwigzania ofertg,
z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg
zwroci¢ sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dtuzszy jednak niz 60 dni,

10.3. Odmowa wyrazenia zgody na przediuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium,
10.4. Przediuzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem
okresu waznosci wadium, albo jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony
okres zwigzania oferta. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertag dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium Ilub jego przedtuzenia dotyczy jedynie

Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

11. Opis sposobu przygotowania ofert.

11.1. Oferta musi by¢ ztozona w 1 egzemplarzu w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem Formularza Oferty
- zatacznik nr 1 do SIWZ, tres¢ oferty musi odpowiadac tresci SIWZ,

11.2. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, pisemnie, na papierze przy uzyciu nosnika pisma
nieulegajacego usunieciu bez pozostawienia $ladéw. Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach obcych
muszg by¢ przettumaczone na jezyk polski poswiadczone przez Wykonawce; podczas oceny ofert

Zamawiajacy bedzie opierat sie na tekscie przettumaczonym,
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11.3. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Ztozenie wiekszej liczby ofert spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez danego Wykonawce.

11.4. Kazda strona oferty powinna by¢ ponumerowana (Zamawiajacy nie wymaga numerowania czystych
stron) i podpisana przez osobe uprawniong do podpisywania oferty, przy czym Wykonawca moze nie
podpisywac stron niezapisanych,

11.5. Jezeli oferta i zataczniki zostang podpisane przez upowaznionego przedstawiciela, jest on
zobowigzany do przediozenia wiasciwego petnomocnictwa lub umocowania prawnego w oryginale lub kopii
poswiadczonej notarialnie,

11.6. Zamawiajacy uznaje, ze podpisem jest: ztozony wiasnorecznie znak, z ktérego mozna odczytac
zgodne z aktualnym dokumentem tozsamosci imie i nazwisko podpisujacego, a jezeli wiasnoreczny znak
jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi by¢ uzupetniony napisem (np. w formie
odcisku stempla), z ktérego mozna odczyta¢ imie i nazwisko podpisujacego,

11.7. Oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126) dotyczace Wykonawcy i innych podmiotéow, na ktérych
zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a, ustawy oraz dotyczace
podwykonawcow sktadane s w oryginale. Dokument, o ktérych mowa w w/w rozporzadzeniu, inne niz
os$wiadczenia sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem,

11.8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem, ztozeniem oferty oraz
uczestnictwem w przetargu z uwzglednieniem tresci art.93 ust.4 ustawy PZP,

11.9. Catos¢ oferty (tj. oferta w rozumieniu §66 ust.1 Kodeksu Cywilnego) powinna by¢ ztozona w formie
uniemozliwiajacej jej odczytanie (opakowana) przed terminem otwarcia,

11.10. Wszelkie miejsca w ofercie, w ktérych Wykonawca nanidst poprawki (réwniez przy uzyciu
korektora) lub zmiany wpisywanej przez siebie tresci, musza by¢ parafowane przez osobe podpisujaca
oferte,

11.11. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé ztozong przez siebie oferte. Zmiany lub
wycofanie ztozonej oferty sgq skuteczne tylko wéwczas, gdy zostaty dokonane przed uptywem terminu
skfadania ofert,

11.12. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art.8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty skifadane
w postepowaniu o zmdwienie publiczne sg jawne i podlegaja udostepnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jesli Wykonawca
w terminie sktadania ofert zastrzegt, ze nie mogg one by¢ udostepniane i jednoczesnie wykazat, iz
zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa,

11.13. Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsiebiorstwa byly przez
Wykonawce ztozone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem ,Nie udostepniaé. Informacje stanowia
tajemnice przedsiebiorstwa”. Brak jednoczesnego wskazania, ktére informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa oznacza¢ bedzie, ze wszelkie oswiadczenia i zaswiadczenia sktadane w trakcie
niniejszego postepowania sg jawne bez zastrzezen,

11.14. Zastrzezenie informacji, ktére nie stanowia tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu w rozumieniu

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503
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ze zm.), bedzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowac bedzie zgodnie z uchwatg Sadu Najwyzszego
z 20 pazdziernika 2005 (syg. III CZP 74/05) ich odtajnieniem,

11.15. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie
art. 90 ustawy PZP, a ziozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ bedq tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako
tajemnica przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie Zamawiajacy uzna za skuteczne wytgcznie
w sytuacji kiedy Wykonawca oprécz samego zastrzezenia, jednoczesnie wykaze, iz dane informacje
stanowig tajemnice przedsiebiorstwa,

11.16. Wykonawca nie moze zastrzec informacji i dokumentdéw, ktorych jawnos$¢ wynika z innych aktéw
prawnych w tym m.in. z zapisu art.86 ust.4 PZP,

11.17. Oferte nalezy zlozy¢ w dwoch zamknietych kopertach. Koperte zewnetrzng nalezy opisac
nastepujagco Oferta w postepowaniu przetargowym na zadanie pn. ,[wpisa¢ nazwe zadania]”.
Nie otwierac przed ... [w miejsce kropek wpisa¢ wyznaczony termin i godzine skiadania ofert].
Na drugiej kopercie oprdocz powyzszego opisu nalezy umiesci¢ nazwe i adres Wykonawcy.

11.18. Zamawiajacy niezwlocznie zwraca Wykonawcy oferte, ktéra zostata ztozona po terminie.

11.19. Do przeliczenia na PLN wartosci wskazanej w dokumentach ztozonych na potwierdzenie spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, w walutach innych niz PLN, Zamawiajacy przyjmie sSredni kurs
publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczecia postepowania,

11.20. Oferta, ktorej tres¢ nie bedzie odpowiadac tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasnosci i obiekcje dotyczace tresci
zapisOw w SIWZ nalezy zatem wyjasni¢ z Zamawiajacym przed terminem skfadania ofert w trybie
przewidzianym w rozdziale 7 niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidujg negocjacji warunkow

udzielenia zamodwienia, w tym zapiséw projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

12. Miejsce oraz termin skiadania i otwarcia ofert.

12.1. Oferte nalezy ztozy¢ w sekretariacie lub przesta¢ do siedziby Zamawiajacego tj. Urzad Gminy
Ktodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Ktodawa, do dnia 30.09.2019r. do godz. 1099,

12.2 Decydujace znaczenie dla oceny zachowania terminu skfadania ofert ma data i godzina wptywu oferty
do Zamawiajacego, a nie data jej wystania przesytka pocztowg czy kurierska,

12.3. Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego tj. Urzad Gminy Ktodawa ul. Gorzowska 40, sala
nr 5w dniu 30.09.2019r. o godz. 103,

12.4. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta informacje, o ktérych mowa

w art. 86 ust. 4 ustawy PZP,

12.5. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamiesci na stronie www.klodawa.pl informacje
dotyczace:

- kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia,

- firm oraz adreséw Wykonawcéw, ktorzy ztozyli oferty w terminie,

- ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkow pfatnosci zawartych w ofertach.

12.6. Koperty (paczki) oznakowane napisem "ZMIANA" zostang otwarte przed otwarciem kopert (paczek)
zawierajacych oferty, ktérych dotyczg te zmiany. Po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmian

zmiany zostang dotaczone do oferty.
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13. Opis sposobu obliczenia ceny.

13.1. Cena oferty jest ceng ryczattowa i musi uwzglednia¢ caty zakres robodt okreslony w projektach
budowalnych stanowigcych zataczniki do niniejszej SIWZ. Przy ustaleniu wynagrodzenia majaq
zastosowanie przepisy art. 632 kodeksu cywilnego. Cena musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania
niniejszej SIWZ oraz obejmowacé wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytulu nalezytej oraz
zgodnej z obowigzujacymi przepisami realizacji przedmiotu zamédwienia,

13.2. Wykonawca oblicza cene oferty zawierajacq podatek od towardw i ustug (VAT) przyjmujac stawke
zgodnie z ustawg z 11 marca 2004r., o podatku od towardw i ustug (Dz. U z 2011r. Nr 177, poz.1054 ze
zm.),

13.3. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien doktadnie i szczegétowo zapoznaé sie z opisem
przedmiotu zamdwienia, dokumentacjg projektowg i STWIOR, zwracajac szczegdlng uwage, czy
dokumentacja projektowa zawiera w swej tresci wszystkie niezbedne rozwigzania do wykonania
przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany do okreslenia ceny i zrealizowania catego zakresu
zamowienia okreslonego w dokumentacji projektowej, STWIiOR oraz zgodnie z posiadang wiedza
techniczng i zasadami sztuki budowlanej. Skutki finansowe jakichkolwiek wad (btedéw) w dokumentacji
projektowej obcigzajg Wykonawce zamdwienia, a zatem musi on przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktore
moga wptynac na cene zamédwienia,

13.4. W przypadku stwierdzenia brakéw, wad lub sprzecznoséci w dostarczonych przez Zamawiajgcego
materiatach, Wykonawca powinien niezwfocznie o tym fakcie powiadomi¢ Zamawiajacego przed uptywem
terminu do skfadania ofert. Jezeli w wyniku dokonanej przez siebie analizy i obliczeniu ilosci robdt uzna je
za niewlasciwe, to zmiany ilosci robét Wykonawca moze dochodzi¢ procedurg pytan, zgodnie z art.38
ust.1. PZP,

13.5. W cenie za wykonanie catosci zamoéwienia nalezy uja¢ wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania
zamoéwienia wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez w niej nie ujete z powodu wad
dokumentacji projektowej wynikajacych z jej niezgodnosci z zasadami wiedzy technicznej lub stanem
faktycznym, a bez ktorych nie mozna wykonaé zaméwienia. Te koszty to: podatek VAT, wykonanie
wszelkich robdt budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym wszelkich robot
przygotowawczych, wykonczeniowych i porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pdzniejszej
likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza
budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia wykopdw, ewentualnego
pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zageszczenia gruntu,
przekopéw kontrolnych, wykonania ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem, odtworzenia drég i chodnikéw zniszczonych w trakcie prowadzenia robdt, opfaty za zajecie
pasa drogowego, peitnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawcza, wykonania
dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, doprowadzenia terenu do
stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robét budowlanych i innych czynnosci wynikajacych z umowy,
jak réwniez wszelkich innych niezbednych do wykonania i prawidtowej eksploatacji przedmiotu
zamoOwienia, w tym kosztdw wynikajacych z serwisowania, konserwacji i wymiany zabudowanych
urzadzen, materiatéw eksploatacyjnych, instalacji i wyposazenia w okresie gwarancji. Ewentualne marze i
opusty nalezy wkalkulowa¢ w cene oferty.

13.6. Cena ofertowa ulegnie zwiekszeniu tylko w sytuacjach okreslonych w umowie.
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13.7. Zmniejszenie ceny ofertowej nastapi w przypadku zrezygnowania przez Zamawiajacego z wykonania
czesci (elementdow) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy ich
wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy, czyli wystgpienie tzw. robdt
zaniechanych rozumianych jako odstgpienie od czesci przedmiotu zaméwienia,

13.8. Do oferty nie nalezy zatgczac kosztorysow ofertowych,

13.9. Ceny poszczegolnych elementow zamowienia nalezy przedstawi¢ w tabeli cen poszczegolnych
elementow robdt zwanej dalej TER zamieszczonej w zataczniku do SIWZ nr 9.

13.10. Cena ofertowa powinna obejmowac kompletne wykonanie przedmiotu zamowienia okreslonego
w niniejszej SIWZ. Cene ofertowg w Formularzu Oferty nalezy podac z doktadnoscigq do dwoch miejsc po
przecinku, w nastepujacym ujeciu:

a) Cena netto (bez VAT)

b) Stawka i kwota podatku VAT

c) Cena brutto (z VAT),

13.11. Cene ofertowg podana cyfrowo i stownie, wyrazong w ztotych Wykonawca podaje w zaokragleniu do
dwdch miejsc po przecinku.

13.12. Jezeli zostanie ztozona oferta, ktdrej wybor prowadzi¢ bedzie do powstania obowigzku podatkowego
Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towardow i ustug w zakresie dotyczacym wewnatrz
wspolnotowego nabycia towaréw, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej
ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
13.13. Zamawiajacy poprawi w ofercie oczywiste omyiki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji
rachunkowych dokonywanych poprawek w nastepujacy sposob:

a) przy btednie wyliczonej wartosci podatku VAT, Zamawiajacy dokona mnozenia prawidtowo wyliczonej
ceny netto i stawki podatku VAT,

b) przy btednie obliczonej cenie brutto, Zamawiajgcy dokona sumowania poprawnie wyliczonej wartosci
netto i poprawnie wyliczonej wartosci podatku VAT,

13.14. Zamawiajacy poprawi w ofercie oczywiste omyiki pisarskie, w tym:

a) widoczng mylng pisownie wyrazu,

b) ewidentny btad gramatyczny,

c) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci,

d) ewidentny btad rzeczowy,

e) rozbieznos¢ pomiedzy ceng wpisang liczbg i stownie, uznajac za prawidtowg cene wynikajacq
z dokonania dziatan matematycznych stuzacych do wyliczenia ceny,

13.15. Zamawiajacy poprawi w ofercie inne omyitki polegajace na niezgodnosci oferty ze SIWZ,
niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty. O dokonanych poprawach omytek Zamawiajacy
niezwiocznie zawiadomi Wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona,

UWAGA:

Okreslenie stawki podatku VAT jest obowigzkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust.1 Komunikatu Prezes
Gtéwnego Urzedu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. (Dz. Urz. GUS Nr 1 z 2005r., poz.11)
w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych - ,Zasada jest, ze zainteresowany podmiot sam
klasyfikuje prowadzong dziatalno$é, swoje produkty (wyroby i ustugi), towary, s$rodki trwate i obiekty
budowlane wedtug zasad okreslonych w poszczegdinych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych
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rozporzgdzeniami Rady Ministréw lub stosowanych bezposrednio na podstawie przepiséw Wspolnoty

Europejskiej".

14. Opis kryteriow, ktérymi zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert — dotyczy wszystkich czesci .

14.1. Za oferte najkorzystniejsza zostanie uznana oferta zawierajaca najkorzystniejszy bilans
w kryteriach:

CENA (WCI)- waga 60%

PRZDLUZENIE MINIMALNEGO OKRESU GWARNACJI (OG)- waga 40%

14.2. Do obliczenia ilosci punktéw w kryterium cena, zastosowany bedzie nizej podany wzér:

WCI = (CMIN/CI) x 60

Gdzie:

WCI - ilos$¢ punktow rozpatrywanej oferty w kryterium cena

CMIN - najtansza cena brutto sposrod wszystkich podlegajgcych ocenie ofert

CI - cena brutto oferty rozpatrywanej

14.3. Do obliczenia ilosci punktéw w kryterium przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji,

zastosowany bedzie nizej podany wzér: OG = (OGOB/24) x 40

Gdzie:

OG - ilo$¢ punktéw oferty rozpatrywanej w kryterium przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji

OGOB - ilo$¢ miesiecy o jaka przedtuzono minimalny okres gwarancji w ofercie rozpatrywanej

14.3.1 Minimalny okres gwarancji na zastosowane materiaty, urzadzenia i wykonane roboty budowlane
wynosi 36 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego bez uwag,

14.3.2 Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji maksymalnie
0 24 miesigce. Wykonawca, ktory zaoferuje przedtuzenie okresu gwarancji jakosci o wiecej niz

24 miesigce ponad okres minimalny otrzyma 40 pkt.

15. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego

15.1. Zamawiajacy przyzna zamoéwienie temu Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreslonym w ustawie PZP oraz w niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane w ogtoszeniu o zamédwieniu i SIWZ kryteria wyboru oferty,

15.2. Niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcoéw ktdrzy
ztozyli oferty o:

15.2.1 Wyborze oferty najkorzystniejszej, podajac nazwe (firme) albo imie i nazwisko, siedzibe albo
miejsce zamieszkania i adresy Wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom
w kryterium oceny ofert,

15.2.2 Wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
o ktérych mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy PZP, braku réwnowartosci lub braku spetnienia wymagan
dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

15.2.3 Wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamdwienia, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne,

15.2.4 uniewaznieniu postepowania, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,
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15.2.5 Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej
www.klodawa.pl zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierajace informacje, o ktdrych
mowa w rozdziale 15 pkt 15.2.1-15.2.4 niniejszej SIWZ,

15.2.6 Ogtoszenie o udzieleniu zamdwienia zostanie opublikowane w Biuletynie Zamoéwien Publicznych
w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamodwienia publicznego,

15.3. Wybranemu Wykonawcy Zamawiajacy okresli miejsce i termin podpisania umowy,

15.4. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu:

a) uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zaswiadczenia
o przynaleznosci do izby inzynierow budownictwa dla osob, ktére beda uczestniczyé w realizacji
zamowienia,

b) kosztorys ofertowy sporzadzony metodg kalkulacji uproszczonej, ktory bedzie materiatem pomocniczym
do rozliczen. Wyliczone w kosztorysie ceny poszczegdlnych elementéw, jak réwniez cena catkowita musza
by¢ zgodne z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej,

15.5. W terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia mowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany
przedmiot umowy, sporzadzony zgodnie z §12 pkt. 5i 6 wzoru umowy,

15.6. Jezeli zostanie wybrana oferta Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia,
Zamawiajacy przed zawarciem umowy W sprawie zamowienia publicznego, zada dostarczenia umowy
regulujgcej wspotprace tych Wykonawcow. Umowa taka winna okresla¢ strony umowy, cel dziatania,
sposOb wspotdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie zamodwienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujgcego okres
realizacji przedmiotu zamdwienia, gwarancji i rekojmi), wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy
konsorcjum przez ktéregokolwiek z jego cztonkéw do czasu wykonania zamowienia,

15.7. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego Zamawiajacy bedzie mégt wybrac oferte najkorzystniejszg spos$réd pozostatych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, ze zachodzg przestanki, o ktérych mowa
w art.93 ust.1 PZP.

16. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16.1. Wykonawca, ktéoremu zostanie przyznane zamowienia przed podpisaniem umowy musi dostarczy¢
Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w PLN, w wysokosci 10% ceny ofertowej
brutto w odniesieniu do kazdej z czesci,

16.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy
w pieniadzu, poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej,
z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym, gwarancjach bankowych
i ubezpieczeniowych, poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art.6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci. Zamawiajacy
nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach okreslonych
w art. 148 ust.2 ustawy PZP.

16.3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu Wykonawca wpfaca przelewem
na rachunek bankowy Zamawiajgcego nr 03 8363 0004 0008 4680 2000 0009.
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16.4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy
przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione
w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy,

16.5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa powyzej. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci,

16.6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy musi by¢ ptatne nieodwotalnie i bezwarunkowo na
kazde zadanie Zamawiajgcego,

16.7. Zamawiajacy zwraca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

16.8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30%

zabezpieczenia bedzie zwrécona Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

17. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego, ogdélne warunki umowy albo wzér umowy, jezeli
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby zawarl z nim umowe w sprawie zamowienia
publicznego na takich warunkach.

Wz6r umowy stanowi zatacznik nr 7 do SIWZ.

18. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku postepowania
o udzielenie zamoéwienia.

18.1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu
zamowienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow
ustawy PZP przystugujg $rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy PZP jak dla postepowan
ponizej kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP,
18.2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamowieniu oraz SIWZ przystugujg rowniez

organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy PZP.

DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ
19. Opis czesci zamowienia, jezeli Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych.

Zamawiajqcy nie dopuszcza sktadanie ofert czesciowych.

20. Informacja o liczbie czesci zaméwienia, na ktéra Wykonawca moze ztozy¢ oferte lub
maksymalna liczbe czesci, na ktére zamowienie moze zosta¢ udzielone temu samemu
Wykonawcy, oraz kryteria Ilub zasady, ktéore beda mialy zastosowanie do ustalenia, ktére
czes$ci zamowienia zostang udzielone jednemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty
w wiekszej niz maksymalna liczbie czesci.

Zamawiajqcy nie dopuszcza sktadanie ofert czesciowych.
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21. Okreslenie maksymalnej liczby Wykonawcéw, z ktérymi Zamawiajacy zawrze umowe
ramowa, jezeli Zamawiajacy przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

22. Informacja o przewidywanych zamoéwieniach, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7
ustawy PZP.
Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamdwienia z wolnej reki, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7

ustawy PZP, do wysokosci 50% wartosci zamowienia.

23. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza
odpowiada¢ oferty wariantowe, wraz z wybranymi kryteriami oceny, jezeli Zamawiajacy
wymaga lub dopuszcza ich skiadanie.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

24. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiajacego.

Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@klodawa.pl.

Adres strony internetowej: www.klodawa.pl

25. Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga byé prowadzone rozliczenia miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca, jezeli Zamawiajacy przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajacym a Wykonawca beda prowadzone wytgcznie w ztotych polskich

bez wzgledu na uwarunkowania Wykonawcy.

26. Postanowienia dotyczace aukcji elektronicznej.

Nie przewiduje sie aukcji elektronicznej.

27. Wysokos¢ zwrotu kosztow udzialu w postepowaniu, jezeli Zamawiajacy przewiduje ich
zwrot.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

28. Udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamoéwienia

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamowienia.

29. Wymagania dotyczace ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dotaczenia
do ofert katalogow elektronicznych.

Zamawiajacy nie ustala sposobu przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu
elektronicznego i nie dopuszcza dotaczenia katalogdw elektronicznych do oferty.

30. Finansowanie projektu /programu ze srodkow Unii Europejskiej

Nie dotyczy.

31. Uniewaznienie postepowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku nieprzyznania

$rodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi srodkow
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z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), ktoére miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci zaméwienia

Zamawiajacy nie przewiduje uniewaznienia postepowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku
nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi srodkéw
z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

ktore miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci zamowienia.

32. Postanowienia w zakresie podwykonawcow

1. Wykonawca, zgodnie z regulacjg art. 36a ust. 1 u PZP, moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia
podwykonawcy. W tym celu Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamdwienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy wraz z podaniem przez Wykonawce nazw (firm)
podwykonawcdw, na ktdérych zasoby Wykonawca powotuje sie na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy
PZP. Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci niniejszego zamoéwienia,

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno by¢
poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do realizacji
robot budowlanych przez podwykonawce powinno by¢é poprzedzone akceptacja umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

3. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo Wykonawca przedkiada Zamawiajacemu potwierdzong
kopie dokumentdéw potwierdzajacych posiadanie przez podwykonawce doswiadczenie w realizacji
powierzanych robot. Nalezy wykaza¢ doswiadczenie poprzez nalezytg realizacje min. 1 roboty
odpowiadajacq zakresem powierzanym do wykonania.

4. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez
Zamawiajacego zastrzezen lub sprzeciwu. Umowa o podwykonawstwo musi zawieraé¢ m.in.:

- zakres robdt powierzonych podwykonawcy,

- kwote wynagrodzenia, przy czym nie moze by¢ ona wieksza od wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy za odpowiadajqcy zakres prac wynikajacy ze ztozonej oferty,

- termin wykonania robot powierzonych podwykonawcy, przy czym nie moze by¢ on dtuzszy od terminu
realizacji umowy podstawowej,

- warunki dokonania ptatnosci wynagrodzenia,

- termin dokonania ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry nie moze
by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

- numer rachunku bankowego na ktére nalezy dokonad zaptaty za wykonanie zaméwienia,

- postanowienia o odstgpieniu od umowy w przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy
podstawowej,

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢, pod rygorem zgloszenia przez Zamawiajacego
zastrzezen lub sprzeciwu, postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od zapfaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgacego zakres robodt
wykonanych przez podwykonawce,
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6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy/zmian umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od jej zawarcia,

7. Z obowigzku przedtozenia, o ktérym mowa w pkt. 6 powyzej, wylaczone sg umowy o dostawy lub
ustugi:

a) o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy o roboty budowlane,

b) na dostawy materiatow budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia,

c) na ustugi niezbedne do realizacji przedmiotu zamoéwienia, okreslone w STWiOR.

8. Wyltaczenie nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zi,

9. Zamawiajacy w terminie 14 dni roboczych zgtasza pisemny sprzeciw do umowy/zmian umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy/zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni roboczych o ktéorym mowa powyzej, uwaza sie za
akceptacje umowy/zmian umowy przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca przediozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru
Sgdowego lub inny dokument wifasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy
uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania.

12. Do zmian umowy o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace zastosowanie przy zawieraniu umowy
0 podwykonawstwo,

13. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

14. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcag lub dalszymi
podwykonawcami bez wymaganej akceptacji Zamawiajacego, zas skutki z tego wynikajace obcigzajq
wylacznie wykonawce,

15. Postawienia zgodne z ustawa PZP, odpowiadajgce wymaganiom okreslonym pkt. 3 i 4 majq
zastosowanie co do warunkéw zawierania przez podwykonawce uméw z dalszymi podwykonawcami, wraz
ze zobowigzaniem dalszego podwykonawcy do zawierania takich postanowien w kolejnych umowach
0 podwykonawstwo.

33. Informacja w zakresie ochrony danych osobowych.

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO", informuje, ze:

1.1. Administratorem danych osobowych Wykonawcéw jest Gmina Kiodawa ul. Gorzowska 40, 66-
415 Klodawa,

1.2. W razie pytan w zakresie ochrony danych osobowych w Gminie Klodawa ul. Gorzowska 40, 66-
415 Klodawa, nalezy sie kontaktowac z Inspektorem Danych Osobowych w Urzedzie Gminy Ktodawa, tel.
95 7216 662,
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1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 002101F
ul.Polna Klodawa - Santocko , gm. Klodawa ", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

1.4, Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej ,ustawa Pzp”,

1.5. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy,

1.6. Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje nie podania okreslonych danych wynikajg z ustawy
Pzp,

1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

1.8. posiada Pani/Pan:

1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

1.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych?,

1.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkdéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO?,

1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO,

1.9. nie przystuguje Pani/Panu:

1.9.1. w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,

1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

1.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

2. Wykonawca, ubiegajac sie o udzielenie zamdwienia publicznego jest zobowigzany do wypetnienia
wszystkich obowigzkéw formalno-prawnych zwigzanych z udziatem w postepowaniu. Do obowigzkdow tych
naleza m.in. obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem oséb fizycznych, ktérych
dane osobowe dotyczg i od ktérych dane te wykonawca bezposrednio pozyskat. Na te okolicznosc

Wykonawca ztozy oswiadczenie zawarte w zataczniku do SIWZ (formularz oferty).”

L Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang
postanowiert umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszac integralnosSci protokotu oraz jego zatacznikdéw.

2 Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkéw ochrony

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.
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Wykaz zatacznikéw do SIWZ

Oznacze_nle Nazwa zatacznika
zalacznika
Zatacznik 1 Wz6r formularza ofertowego
Zatacznik 2 Wzér oswiadczenia dotyczacy przestanek wykluczenia z postepowania
Zatacznik 2a Wzér oswiadczenia dotyczace spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
Zatacznik 3 Wzdr wykazu osob, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zamodwienia
Zatacznik 4 Wzér wykazu wykonanych robot budowlanych
Zatacznik 5 Wzdr informacji o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej
Zatacznik 6 Wzdr oswiadczenia o udostepnieniu zasobow
Zalacznik 7 Wzdér umowy
Zatacznik 8 STWIOR - Przebudowa drogi gminnej nr 002101F ul. Polna Ktodawa -
a Santocko gm. Klodawa
Zatacznik 9 Tabela Cen Poszczegélnych Elementéw Robét (TER)
Dokumentacja projektowa
wraz z zaswiadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
Zatgcznik 10 zgtoszenia
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Zatacznik nr 7 do SIWZ

WZOR UMOWY
Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego

~Przebudowa drogi gminnej nr 002101F ul. Polna Klodawa - Santocko , gm. Klodawa”

zawarta dnia ....oooeviiiii w Kitodawie pomiedzy:

Gmina Klodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Ktodawa, Nr NIP 599-10-11-288 zwang dalej w tekscie
~ZAMAWIAJACYM” reprezentowang przez:

1. Anne Motodciak - Wéjta Gminy Klodawa

z kontrasygnatg Agnieszki Chudziak - Skarbnika Gminy Ktodawa

a

I PP
NENIP zarejestrowanym w KRS/ Nr ewid.dz. gOSP. ..cccccvveiiiiiiiiiieeiiiien e ae

zwanym dalej ,GENERALNYM WYKONAWCA" reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy na podstawie ztozonej oferty w przetargu

nieograniczonym zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci.

§1

. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres prac okreslony w SIWZ na zadaniu

pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 002101F ul. Polna Klodawa - Santocko , gm. Kilodawa”

Miejsce wykonania robot: droga gminna ul. Polna nr 002101F .

. Wykonawca os$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajagcemu zapoznat sie z dostarczonymi

dokumentami w tym: dokumentacjq projektowa, opisem przedmiotu zamodwienia, STWIOR i uznaje je za
wystarczajace do wykonania przedmiotu umowy i zrozumiat ich tres¢ jak réwniez zrozumiat zakres prac
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi warunkami niezbednymi do wykonania przedmiotu

umowy, w tym z terenem budowy oraz jego otoczeniem.

. Wykonawca zobowigzuje sie do przedifozenia zamawiajagcemu zatwierdzonego projektu czasowej zmiany

organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt w pasie drogi gminnej w okresie: 5 dni od dnia podpisania

umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie opisane dokumentacjg projektowg oraz STWIiOR roboty

budowlane niezbedne do realizacji przedmiotu umowy,

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegolnione w Tabeli Cen

Poszczegolnych Elementéw Robot (TER), a sg konieczne do wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowa.
§2

. W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen powiadomien, przekazywanie informacji

lub wydawanie polecen lub zgdéd, bedaq one przekazywane na piSmie i dostarczane (przekazywane)
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osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga
elektroniczng na podane przez strony adresy.

2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody drogg
elektroniczng, otrzymujacy niezwiocznie potwierdza przekazujacemu fakt ich otrzymania.

3. Strony beda uznawaty dokonane drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane
polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie
pisemnej.

4. Wszelkie wpisy do dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedg
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie
z postanowieniami pkt 1.

§3

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 06.12.2019r.

Jest to termin zastrzezony na korzy$¢ Zamawiajacego, w tym znaczeniu, ze Zamawiajacy nie bedzie miat
obowigzku przyjecia wykonanego przedmiotu umowy/etapu przed uptywem tego terminu.

2. Strony uznaja, ze wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakonczenia robdt
zostato zachowane, kiedy zostang spetnione fgcznie n/w warunki:

a) roboty budowlane na obiekcie zostaty fizyczne przez Wykonawce zakonczone,

b) Wykonawca zgtosit pisemnie Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru robét budowlanych,

c) inspektor robot budowlanych potwierdzi w dzienniku budowy i Zamawiajacemu fakt zakonczenia robot
budowlanych przez Wykonawce.

3. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony w ust.1 moze ulec przesunieciu w przypadku wystgpienia
opo6znien wynikajacych z:

a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacego bezposredni wptyw
na terminowos$¢ wykonania robot,

b) wystapienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych utrudniajacych wykonanie robot - fakt ten
musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy/robot i musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,

c) wystgpienie okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci np. niewypaty, niewybuchy, wykopaliska uniemozliwiajgce wykonywanie robédt, kolizje
z niezainwentaryzowanymi sieciami podziemnymi, nieprzewidziane warunki gruntowo - wodne, brak zgody
wiascicieli nieruchomosci na umieszczenie sieci lub urzadzen na terenie bedacym ich wtasnoscig itp.

d) prawnych lub finansowych przeszkdéd umozliwiajacych prowadzenie inwestycji,

e) istotnych brakdéw lub bteddw w dokumentacji projektowej, rowniez tych polegajacych na niezgodnosci
dokumentacji z przepisami prawa,

f) powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sa korzystne dla Zamawiajacego,

g) powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktoére to dziatania nie sq
konsekwencjg winy jednej ze stron,

4. W przedstawionym w pkt 3d przypadku, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na piSmie w terminie 3 dni od
powziecia informacji o prawnych lub finansowych przeszkodach uniemozliwiajacych prowadzenie inwestycji.
Wowczas obie strony podejma decyzje czy odstepujg od umowy czy zawieszajg prowadzenie inwestycji do

czasu usuniecia przeszkody. W przypadku, kiedy strony podejma decyzje o zawieszeniu prowadzenia
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inwestycji wéwczas na powyzszg okolicznos$¢ zostanie spisane stosowne porozumienie. Okres przesuniecia
terminu  wykonania przedmiotu umowy bedzie réwny okresowi zawieszenia inwestycji.
W przypadku podjecia przez jedng ze stron decyzji o odstgpieniu od umowy bedg miatly zastosowanie
wiasciwe postanowienia niniejszej umowy.
. W przedstawionych w pkt 3 przypadkach wystgpienia opdznien, Wykonawca musi zawiadomic
Zamawiajgcego na pismie w terminie 3 dni od dnia wystgpienia opdznienia i odnotowaé to w dzienniku
budowy/robdt, podajac uzasadnienie wptywu opdznienia na prowadzone prace oraz propozycje przesuniecia
terminu zakonczenia robodt. Przesuniecie terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga uzgodnienia obu
stron i podpisania aneksu do umowy. Minimalny okres przesuniecia terminu wykonania przedmiotu umowy
bedzie réwny okresowi przerwy lub postoju. Nie dochowanie przez Wykonawce warunkdéw opisanych
w niniejszym punkcie wyfacza prawo powotywania sie przez Wykonawce na opdznienia opisane w § 3 pkt 4
w przypadku nie dotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy.
. Strony ustalajg mozliwos¢ przesuniecia terminu wykonania przedmiotu umowy w sytuacji, kiedy wystapi
konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej lub, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, o czas niezbedny do ich
wykonania. W takiej sytuacji Wykonawca musi wystgpi¢ z pisemnym wnioskiem do Zamawiajacego
z propozycja zaakceptowania nowego terminu wykonania przedmiotu umowy wraz z przedstawieniem
racjonalnego uzasadnienia. Zamawiajacy zajmie stanowisko w tej sprawie w terminie 5 dni. W przypadku
zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy zostanie spisany stosowny aneks do niniejszej umowy.
. Po przekroczeniu terminu umownego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawcy nie przystuguje prawo do
odstgpienia od umowy.

§4
Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wodwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sa solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas
trwania umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujacej wspotprace
podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu umowy,
i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach umowy
odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.
Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczen woli
w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym
w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedtozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to
moze zosta¢ zmienione za zgodq Zamawiajacego.
W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajacych z umowy od

wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§5

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1. dostarczenie Wykonawcy po 1 egz. dokumentacji projektowych oraz dokonania jej zmian w zakresie
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niezbednym do wykonania przedmiotu umowy. W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zamian w
dokumentacji projektowej jest nastepstwem nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce,
koszty jej modyfikacji oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.
dostarczenie dziennika budowy/robot,
dostarczenie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz w razie potrzeby autorskiego,
wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokotu przekazania,
dokonywanie odbiordw robdt ulegajacych zakryciu badz zanikajacych oraz odbioréw czesciowych,
dokonanie odbioréw koncowych zadania bedacego przedmiotem umowy,
terminowego przystepowania do obiorow,
zaptata Wykonawcy umowionego wynagrodzenia wedtug zasad okreslonych w umowie.

§6
Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych
bedacych przedmiotem umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci ... (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego
w zakresie zdolnosci technicznych i zawodowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte celem
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie
realizowat przedmiot umowy w zakresie ........ccccoceeneee (w jakim zdolnosSci techniczne i zawodowe podmiotu
trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zamadwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ............... (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkdow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.
Wykonawca zapewnia, ze ............ (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie sytuaciji finansowej lub
ekonomicznej Wykonawca powotywat sie skiadajac oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez
Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy sSrodkéw
zapewniajacych wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ............. (podmiot
trzeci) z tego tytutu nie obcigzaja Zamawiajacego.
Dokument potwierdzajacy zobowigzanie ......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zasobow finansowych, niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy, okreslajacy szczegdtowo wysokos$¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty

Swiadczenia stanowi zatacznik do umowy.
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§7

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

10.

11.
12.
13.
14.

wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie dokumentacjg projektowg, obowigzujagcymi normami, zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy,

warunkami technicznymi wykonania robdt oraz w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

. aktualizacja harmonogramu robdt na kazdym etapie realizacji inwestycji, w sytuacji kiedy Zamawiajacy

bedzie tego zadat,

. pisemne informowanie Zamawiajgqcego o wadach wykrytych w dokumentacji projektowej na kazdym etapie

wykonywania umowy,

. wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy 0sOb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych

w zakresie przepisow bhp i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

. sporzadzenie na swoj koszt przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

uwzgledniajacego specyfike i warunki prowadzenia robot budowlanych oraz wtasciwe zabezpieczenie terenu

budowy w taki sposéb aby uniemozliwi¢ wejsScie osobom nieupowaznionym,

. wytyczenie obiektéw, sieci, granic dziatki i ustanowienie reperu roboczego na placu budowy. Po stwierdzeniu

przez inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia gtownych punktow obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien
w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego

o nieprawidtowosciach.

. zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzoér nad personelem

w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan podwykonawcow,

. zabezpieczenie we wilasnym zakresie warunkdéw socjalnych i innych przepisanych prawem warunkdéw

i S$wiadczen dla swoich pracownikéw. Wykonawca zrzeka sie wszelkich roszczen z tego tytutu wobec

Zamawiajgcego,

. zawarcie umow o ubezpieczenie budowy i robét realizowanych przez Wykonawce i jego podwykonawcow od

odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z przejsciem na Wykonawce petnej odpowiedzialnosci za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich przebywajacych
w rejonie prowadzonych robdt,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt, obiektéw, materiatow,
sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy
od dnia przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego do dnia sporzadzenia protokotu odbioru
koncowego. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem ww. umdw ubezpieczenia oraz optacania sktadek
ubezpieczeniowych obcigzaja wytgcznie Wykonawce.

utrzymanie ogolnego porzadku na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy poprzez ochrone mienia,
oznakowanie terenu budowy, nadzdér nad bezpieczenstwem i higieng pracy, usuwanie awarii zwigzanych
z prowadzeniem budowy, wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych robét,

zaznajomienie sie w terenie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji,

pokrycie kosztéw zwigzanych z zajeciem pasa drogowego,

jednorazowe pokrycie kosztéw zwigzanych z umieszczeniem w pasie drogowym urzadzen obcych,
utrzymywanie terenu budowy oraz terenu przylegtego do budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich zbednych urzadzen pomocniczych i zbednych materiatow,

odpaddéw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,
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15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.

33.

prowadzenie robdt i dowozu materiatdw na plac budowy w sposéb nie powodujacy zabrudzenia terendow
sasiednich i ciggéw komunikacyjnych,

przestrzeganie obowigzujacych przepisow o gospodarce odpadami oraz obowigzujgacych przepisow
o ochronie $rodowiska i przyrody,

postepowanie zgodnie z ostateczng decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewziecia wydang przez wiasciwy organ (jezeli dotyczy),

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do
ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawa,

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie trwania
robdét w terminie nie diuzszym niz okreslony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

ponoszenie kosztow wykonania i biezacego utrzymywania ogrodzenia, przylaczy i opomiarowania: wody,
energii elektrycznej, tacznosci itp. do placu budowy i zaplecza socjalnego,

zapewnienie potrzebnych oprzyrzadowan, potencjatu ludzkiego oraz materiatdw wymaganych do zbadania
na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze
do sprawdzenia ciezaru i ilo$ci zuzytych materiatow,

obowigzek uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajgcym w formie pisemnej wszelkich zmian dotyczacych
uzgodnionych termindw, zakresu robot lub sposobu ich realizacji, pod rygorem niewaznosci wprowadzonych
zmian,

stosowanie sie do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnosci w ramach wykonania umowy, wyspecyfikowanych
W umowie,

koordynowanie robdt wykonywanych przez podwykonawcéw i zaptata im naleznego wynagrodzenia, jezeli
Wykonawca dopuszcza podwykonawcéw do udziatu w realizacji umowy,

wyprzedzajgce informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na jakosc
robét lub opdznienie terminu ich zakonczenia, wynikajacego z niniejszej umowy,

ponoszenie odpowiedzialnosci wobec o0s6b trzecich za wszelkie szkody spowodowane na placu budowy
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazddw,

petnienie nadzoru nad odebranymi branzowo elementami zadania inwestycyjnego do dnia odbioru
koncowego robdt,

odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w obiekt,
ktorego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem umowy; za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca.

zapewnienie ochrony terenu budowy,

zawiadamianie inspektora nadzoru inwestorskiego o wykonaniu robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
i gotowosci do ich odbioru najpdzniej w terminie 2 dni roboczych od ich zakonczenia oraz umozliwienie
inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacych zakryciu,
zawiadamianie Zamawiajacego o gotowosci do dokonania odbioru robdét podlegajacych odbiorom
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34.

35.

36.

37.
38.

39.

40.

41.

42.

czesciowym,
pisemne zawiadamianie Zamawiajgcego o gotowosci do obioru koncowego, po zrealizowaniu catosci zadania
bedgcego przedmiotem umowy, uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia
stwierdzonych wad, niedordbek i usterek, uczestniczenie w czynnosciach przekazania przedmiotu umowy do
uzytkowania na koszt Wykonawcy,
kompletowanie w trakcie realizacji robot stanowigcych przedmiot umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletnej dokumentaciji
powykonawczej niezbednej przy odbiorze, w tym dotyczacych przytaczy i instalacji podlegajacych
przekazaniu odpowiednim stuzbom eksploatujacym,
wspoétdziatanie z Zamawiajagcym w sprawach zwigzanych z wykonaniem czynnosci wymaganych prawem
budowlanym, niezbednych do oddania do uzytku obiektu budowlanego,
odtworzenie osnéw geodezyjnych w przypadku ich naruszenia,
uporzadkowanie terenu budowy, terenu przylegtego i doprowadzenie ich do stanu nie gorszego od
pierwotnego i przekazanie go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na dzien odbioru robdt,
pokrycie kosztow napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych podczas transportu przez
Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre ponosi on odpowiedzialno$¢ w zwigzku z realizacjg umowy,
prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robdét w pasie drogowym, zgodnie z
zatwierdzonym i przedtozonym projektem czasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt i
wykonanych objazddw i odpowiedzialno$¢ za ich utrzymanie w stanie nalezytym stanie przez caly czas
wykonywania robdt,
udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego w czasie realizacji
przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcdédw, ktdérzy moga zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego
bezposrednim sgsiedztwie w terminie prowadzenia robot objetych niniejsza umowa, ktérych koniecznosc
wykonania wynikfa juz po zakonczeniu prac projektowych. W takim przypadku wykonawcy innych robdét
beda musieli dziataé w porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawca niniejszej umowy, wzajemnie
uzgadniajac swoje kolejne poczynania,
zabezpieczy¢ podczas prowadzenia robdt wyposazenie pomieszczen przed zniszczeniem i uszkodzeniem,
a w razie zniszczenia lub uszkodzenia, pokry¢ koszty z tym zwigzane.

§8
Wykonawca os$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, na
okres realizacji zamdwienia, osoby wykonujace wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie
beda zatrudnione na podstawie umowy o prace zgodnie z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666 ze zm.). Dotyczy to oséb, ktére bedq wykonywaé czynnosci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem robdt, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymog ten nie dotyczy wiec, m.in.
0sOb: kierujgcych budowg, dostawcéw materiatdw budowlanych, oséb wykonujacych prace przygotowawcze i
porzadkowe. W przypadku rozwigzania stosunku pracy z osobami zatrudnionymi do wykonywania
zamdwienia przed zakonczeniem okresu jego realizacji, Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest w
ich miejsce zatrudni¢ inne osoby spetniajace w/w wymagania.
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudniania na podstawie
umowy o0 prace o0sOb wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt. 4.2. Zamawiajacy uprawiony jest

w szczegolnosci do:
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a) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spetnienia w/w wymogow i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow,

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 3 dni przedtozy

Zamawiajgacemu, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w pkt. 1 czynnosci:
- os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na umowe o prace oséb wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci:
doktadne okreslenie podmiotu skfadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

4. W przypadku nie przedstawienia w terminie oswiadczenia, o ktérym mowa w §8 pkt. 3 niniejszej umowy,
Wykonawca bedzie zobowigzany kazdorazowo zapta¢ na rzecz Zamawiajacego kare umowng okreslong §21
pkt.2.1 litera ,,0” niniejszej umowy.

5. Z obowigzkdw wskazanych w pkt. 3 zwolniony jest Wykonawca lub podwykonawca, ktéry oswiadczy, ze
czynnosci, o ktérych mowa w pkt.1, bedzie wykonywat w catosci osobiscie.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§9
Wykonawca, od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy do chwili oddania obiektu ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na tym terenie.
§ 10
Zamawiajacy powotuje inspektoréw nadzoru inwestorskiego w osobach: ..o,

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo
Budowlane.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig,
i iloscig robot, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa, dokumentacjg projektowa,
STWIiOR wykonania przedmiotu umowy.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wymaga¢ od Wykonawcy zapewnienia nalezytej jakosci
realizowanych robot. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania
robét budowlanych niezgodnie z umowag lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce
wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub
wad ponosi Wykonawca.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zada¢ od Wykonawcy potwierdzenia spetnienia jakosci
wykonanych robét. Wykonawca dla spetnienia wymagan jakosci realizowanych robét bedzie prowadzit na
biezaco badania, pomiary itp.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo sprawdzaé przedtozone przez Wykonawce badania i pomiary.
W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci Wykonawca bedzie miat obowigzek poprawi¢ badz rozebrac

nieprawidtowo wykonany element robot i wykonaé ponownie na wtasny koszt.
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10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego dokonuje odbioréw robdt czesciowych,
ulegajacych zakryciu i zanikajacych, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia gotowosci ich
do odbioru i potwierdza odbidr robot protokotem oraz wpisem do dziennika budowy. Jesli inspektor nadzoru
inwestorskiego uzna odbidr robodt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany
powiadomié o tym niezwiocznie Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego
decyzji niosacych skutki finansowe.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek pisemnego potwierdzenia w dzienniku budowy/robot faktu
zakonczenia przez Wykonawce robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zmiana osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy.

Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania robdt bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego.

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb deklarowanych
przez Wykonawce w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego
wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujacq i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej rowne
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajagcego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzacym do zawarcia umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian, o ktérych
mowa w pkt 14 nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych o0séb
do realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego
w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe - w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu
umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakoriczenia robét.

Zmiana os6b, o ktéorych mowa w pkt 14, wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego
i nie wymaga zmiany umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych (jezeli kierownicy robot branzowych sa zaangazowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje
obowigzki na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity
na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktore je zaangazowaty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do
Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrod personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy,
ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do postanowien umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci narusza
zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 19, Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe

na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 14 i pkt 15.
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§11
. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych zaproszonych oséb. Ustala sie
nastepujacyg czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych: nie czesciej niz 1 raz w tygodniu, ale nie mniej niz 1 raz
W miesigcu.
. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu
robdt lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.
. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sa zobowigzani uczestniczy¢é w naradach
koordynacyjnych.
. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie,
a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.
. Do ustalen =zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za
wigzace.

§12
. W terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia mowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany
przedmiot umowy.
. W przypadku zwioki w przedstawieniu Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego
do zatwierdzenia w terminie okreslonym w pkt 1, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 1 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki.
. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedq ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji
elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢
sporzadzony w czytelny sposdéb w wersji papierowej i graficznej zawierajacej wyrodznienie poszczegolnych
etapéw postepu w realizacji rob6t budowlanych.
. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu na terenie budowy wraz
z programem zapewnienia jakosci robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy.
. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robodt
wedtug dziatdéw kosztorysu ofertowego poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobow
wykorzystywanego sprzetu oraz zasobdéw osobowych niezbednych do wykonania robdt oraz bedzie zawierat
harmonogram ptatnosci jako sume naleznosci za wszystkie asortymenty robdt realizowanych w danym
miesigcu rozliczeniowym. Grupy asortymentéw robdét powinny by¢ naniesione na grafik harmonogramu
rzeczowo-terminowo-finansowego w zakresie harmonogramu robdt, z uwzglednieniem daty rozpoczecia
robdt, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robdt, z doktadnoscia do
kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegolnych
asortymentdw robdét Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych
i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno - zimowo - wiosennego, harmonogram przyznanych
zamknie¢ drogowych, torowych, itp. (jezeli dotyczy) oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wplyw na
terminowo$¢ wykonania umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu umowy (jezeli dotyczy),

zapewniajace realizacje przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 pkt 1.
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6. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

10.

11.

12.

13.

14.

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy;
terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot skitadajacych sie na przedmiot umowy,
kolejnos¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na teren budowy, zatozenie prowadzenia
w okresie zimowym statych dostaw materiatdw na teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania
ciggtosci robot budowlanych, co najmniej na poziomie okre$lonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego;
b) ogdiny opis metod realizacji robdét budowlanych i etapow realizacji umowy (jezeli etapy sq
przewidziane);

c) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegolnych typdw sprzetu Wykonawcy,
niezbednych do realizacji robot budowlanych lub realizacji etapu robdt (jezeli etapy sq przewidziane);

d) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym,

. Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w pkt 1, w ciggu 5 dni roboczych od daty

przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem

w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, dokumentacji projektowej lub umowie.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu Wykonawca bedzie zobowigzany do

uwzglednienia tych uwag i przediozenia Zamawiajagcemu poprawionego harmonogramu w terminie 5 dni
roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w terminie
okreslonym w pkt 7 bedg uwazane przez strony za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-terminowo -
finansowego.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajagcego w terminie okreslonym w pkt 8,
lub gdy przedtozony harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajgacego niezgodny z umowg, a Zamawiajacy
uzna, ze ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna
w wysokosci 1 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki do momentu zatwierdzenia harmonogramu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron
umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdinych etapdéw robdot (jezeli etapy sa
przewidziane) lub terminu zakonczenia robdét.

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
terminu zakonczenia roboét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu, w szczegdlnosci, gdy jego poprzednia wersja stanie
sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy inspektor
nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze harmonogram jest niezgodny z wymaganiami
okreslonymi umowg a ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.
Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego harmonogramu nie zgtosi do niego uwag, przedifozony projekt uwaza sie za zatwierdzony
takze przez Zamawiajgcego. Zaktualizowany harmonogram zastepuje dotychczasowy harmonogram

rzeczowo-terminowo-finansowy i jest wigzacy dla stron.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu
uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej Ilub
umowie, w szczegolnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania
robot, Wykonawca jest zobowigzany do niezwilocznego, nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od ich
otrzymania, przedtozenia poprawionego harmonogramu uwzgledniajagcego uwagi inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz postanowienia umowy.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czeséci uwag inspektora nadzoru inwestorskiego do
aktualizacji harmonogramu w terminie okre$lonym w pkt 15, lub gdy przedtozona aktualizacja
harmonogramu bedzie w ocenie inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna z umowg, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki do momentu
zatwierdzenia aktualizacji harmonogramu przez Zamawiajgcego.

Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
terminowi zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robdt, Wykonawca z przyczyn
lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-terminowo-
finansowym lub zajdq inne istotne odstepstwa od harmonogramu, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
niezwlocznie, nie podzniej niz w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
projekt programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie  zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapdéw robdét (jezeli etapy robdt
sq przewidziane) w terminach okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-terminowo-
finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktdérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot Iub
okreslonego terminu zakonczenia etapu robét budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest
uprawniony do wystgpienia do inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajacego o przedtuzenie
terminu zakonczenia robdt oraz odpowiednio etapdéw robdt (jezeli etapy sg przewidziane) i do zwrotu
poniesionych kosztéw.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac¢ wpisem do dziennika budowy wykonywanie robét
budowlanych na podstawie umowy w przypadku:

a) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z dokumentacjq projektowa lub w sposéb naruszajacy
warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia os6b znajdujacych sie na terenie
budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdzZnienia wynikte
z powodu takiego wstrzymania obcigzajq wytacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci robdt, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwiazku z wystgpieniem tych okolicznosci,
inspektor nadzoru inwestorskiego i Wykonawca uzgodnig nowe terminy wykonania robét w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac niedopuszczalng
niezgodno$¢ z dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 20, inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu
z Zamawiajacym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci na okres, ktory uzna
za konieczny, nieprzekraczajacy 3 miesiecy.
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W przypadku, o ktorym mowa w pkt 21, jezeli wstrzymanie robét budowlanych nie nastgpito z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres
rowny okresowi wstrzymania robdt (przestoju).
Podjecie przez strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindw nie uprawnia
stron do odstgpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania robot budowlanych.

§13

. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wtasnych.

. Stosowane przez Wykonawce materiaty powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie Prawo budowlane,

wymaganiom dokumentacji projektowej oraz STWiOR.

. Do wykonania zamodwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatdw gwarantujacych odpowiednig

jakos$¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej. Zabrania sie
stosowania materiatdbw nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych norm oraz innym okreslonym

w dokumentacji projektowej.

. Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie

z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do wykonania

umowy.

. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny

w szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWIOR,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umow
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) byc¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

e) byc¢ wolne od praw o0séb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw materiatdw okreslonej umowg jakosci

i prowadzenia biezacej kontroli jakosci materiatdow, przestrzegania warunkdéw przechowywania w celu
zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkow dostaw materiatow

zapewniajgcych dochowanie termindw realizacji robét okreslonych umowa.

. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz rob6t budowlanych

zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatdéw i robdt okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWIOR.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatéw nie odpowiadajgacych normom jakosciowym okreslonym w pkt 4 z terenu budowy
w wyznaczonym terminie lub
b) ponownego wykonania robdt, jezeli materiaty lub jakos$¢ wykonanych robdt nie spetniajg wymagan

STWIOR lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.

. Jezeli Wykonawca nie =zastosuje sie do wydanych zgodnie z umowg polecen inspektora

nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 7 dni
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16.

17.

18.

roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢ materiatéw nie
odpowiada okreslonym wymaganiom, niezwiocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego materiaty do robot budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni, ze
ich jakos$¢ spetnia okreslone wymagania, po uzyskaniu pisemnej akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg Wykonawce.
W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nie zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiatdw, ktore nie sg
zgodne z pkt 4, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz
i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.
Na kazde zadanie Zamawiajacego /inspektora nadzoru inwestorskiego/ Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatdw certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.
Materiaty wartosciowe z rozbidrki budynkoéw, budowli i urzadzen stanowia wtasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca w ramach niniejszej umowy przewiezie i ztozy wartosciowe materiaty w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego.
Materiaty bezuzyteczne pozostajace z rozbidrki Wykonawca usunie poza plac budowy, na swdj koszt,
przestrzegajac przepisow o gospodarce odpadami, przedstawiajgc Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie
ilosci wszystkich materiatéw rozbiérkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych)
Wykonawca przed wbudowaniem materiatdw i urzadzen musi uzyskac akceptacje inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Zamiana materiatéw przewidzianych do wykonania robdt, bedacych przedmiotem umowy w stosunku do
materiatdw przewidzianych w dokumentacji projektowej bedzie mozliwa po przedstawieniu przez
Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz uzyskania zgody Zamawiajacego oraz zachowania i udokumentowania
parametrow rownowaznosci materiatow.

§ 14

. Wykonawca oswiadcza, iz nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy powierzy do

wykonania Podwykonawcom: .......cccccceviiiiiinin e

. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych

przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw,

ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

. Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 14
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub

roboty budowlanej,
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b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego umowa zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

c) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety
w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych robot
wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiOR, SIWZ oraz
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy
w zwigzku z realizacjg umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i dos$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osdb, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo bedag
stanowity zatgcznik do tej umowy,

g) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;
b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu,
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci
robot i ich wyceng nawigzujacq do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz
z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy
o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem,
a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wraz
ze zgodaq Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu
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projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu umowy przez Wykonawce uznaje

sie dzien jego przedfozenia na zasadach okreslonych w pkt 7.

. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w pkt 8 pisemne =zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdélnosci w nastepujacych
przypadkach:

a) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczgacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w pkt 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od zadania zatacznikédw do umowy o podwykonawstwo,
o ktérych mowa w pkt 4 lit. f,

b) niezatgczenia do projektu umowy zestawien, dokumentdw lub informacji, o ktéorych mowa w pkt 7,

c) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktdrej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
umowa o podwykonawstwo ma byc¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkdw
udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
przez Zamawiajacego Ilub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez podwykonawce;

e) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego,

f) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem umowy jest dtuzszy niz przewidywany
umowg dla tych robdt,

g) gdy projekt umowy =zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w pkt 9 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozyé
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedfozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od
jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy oraz umoéw
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o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi,
przy czym wytgczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zi.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zazadac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy z podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, badz inny dokument
wilasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego
w trybie okreslonym w pkt 7 - 13.
Do zmian istotnych postanowien umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreélone w pkt 17, stosuje sie
zasady okreslone w pkt 7 -13.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
z zachowaniem terminow okreslonych tg umowa.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Ilub odsuniecia podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy od wykonywania s$wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktéorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg
warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowg, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug
lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej umowy.
W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski.

§ 15

. Strony ustalajg, ze obowigzujacq ich formag wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe okreslone

w PLN. Przy ustaleniu wynagrodzenia majq zastosowanie przepisy art. 632 kodeksu cywilnego:
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- ,81 Jezeli strony umowity sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zamodwienie nie moze zadad
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac,

- §2 Jezeli jednak w skutek zmiany stosunkow, ktérej nie mozna bylo przewidzie¢, wykonanie dzieto

grozitoby przyjmujacemu zamowienie razgcq strata, sqgd moze podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigza¢ umowe”.

2. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za caty przedmiot umowy .... wynosi: brutto............. zi,
L3 0o 0T, 0T )
W tym podatek VAT W WYSOKOSCI: wuruuirurrmnirasrnnsmnassasinsssnsssasmsssmnsssassnsssnsssnssssssnssnsssnsssasenssassnnsnns zt
Lol = 1 1= T 4 L= o BT 5 Lo T zt
L2 0o 0T, 0T ),

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w pkt. 2 zostanie zmienione w przypadku wystapienia

okolicznosci, o ktérych mowa w art. 142 ust. 5 ustawy PZP tj.:

a) w przypadku zmiany urzedowej zmiany stawki podatku VAT:

- jesli zmiana stawki podatku VAT bedzie powodowac zwiekszenie kosztow wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é zwiekszenia wynagrodzenia o kwote réwng rdéznicy
w kwocie podatku VAT zaptaconego przez Wykonawce,

- jesli zmiana stawki podatku VAT bedzie powodowaé zmniejszenie kosztéw wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote stanowigca roznice
kwoty podatku VAT do zaptacenia przez Wykonawce,

4. Wynagrodzenie okreslone w pkt 2 odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w dokumentacji projektowej
i obejmuje wszelkie czynniki konieczne do wykonania zadania tj. R, M, S, Ko, Kz, Z, koszty montazu
i odstawy urzadzen, koszty prac porzadkowych, koszty organizacji i utrzymania zaplecza budowy, koszty
dozorowania budowy, koszty wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, odtworzeniowych, koszty
zwigzane z wywozem nadmiaru gruntu, koszty zwigzane z odwadnianiem wykopdw, koszty wykonywania
przekopow kontrolnych, koszty zwigzane z przektadkami przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, koszty
sporzadzenia planu BIOZ, koszty projektu organizacji robot, koszty prac geodezyjnych, koszty zwigzane
z odbiorami, koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji powykonawczej i koszty innych czynnosci
niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia, a takze marze i opusty udzielone przez Wykonawce.

5. Rozliczenie robdt odbywac¢ sie bedzie w okresach nie krétszych niz miesiecznych po wykonaniu
i odebraniu robdt ujetych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. W celu dokonania rozliczenia czesSciowego
Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25 dnia miesigca po miesigcu, ktérego dotyczy
rozliczenie lub, odpowiednio, w okresach krétszych, ustalonych miedzy stronami zestawienie wartosci
wykonanych roboét budowlanych, pomniejszone o udzielone zaliczki i zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane z uwzglednieniem potracen.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje korekt

przedtozonych zestawien, o ktérych mowa w pkt 5 oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy
w ciggu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien i informuje o tym fakcie Zamawiajacego.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci.

8. Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 7 oraz dokonuje korekt rozliczenia

wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Jezeli rozliczenie koncowe
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17.

przedstawione przez Wykonawce po korektach, bedzie nadal nieprawidiowe, Zamawiajacy ustali wysokos$¢

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do protokotu odbioru

czesciowego.

Strony ustalajg fakturowanie czesciowe do fgcznej wysokosci 90% kwoty umowy brutto. Pozostate 10%
(ostatnia czes$¢ wynagrodzenia) bedzie ptatne po wykonaniu i odbiorze koncowym.

Z wnioskiem o odbidér koncowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe
rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy stanowi¢ bedzie protokét odbioru koricowego robét.

Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce, przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce faktury
VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robdt, zgodnie z protokotami
odbioru robdt, na konto bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy,
wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio podwykonawce i dalszego podwykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skiadajacych je podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac
brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw wynikajgcych
z umow o podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z zataczonymi do niej dokumentami
stanowi zatgcznik do umowy. W przypadku niedostarczenia os$wiadczen, o ktéorych mowa powyzej
Zamawiajacy zatrzyma z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci rownej naleznosci podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do czasu otrzymania tego os$wiadczenia. Za okres zatrzymania naleznosci
Wykonawcy nie przystugujq odsetki ustawowe.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
0 zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. Nieudzielenie przez Wykonawce
pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni od daty otrzymania zapytania oznacza uznanie przez Wykonawce
roszczen podwykonawcy co do zasady jak i co do wysokosci.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 16, podwazajacych zasadnos¢

bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

42



Lubuskie

Warte zachodu

18.

19.

20.

21.

22.

23.

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$c¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktdremu ptatnos¢ sie nalezy,

C) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany jest zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem Zzadania, o ktorym mowa w pkt 15, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego =zasadno$¢ fakturg VAT Ilub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 16 uwag
wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktorych mowa w pkt 13, przedstawione
Zamawiajgcemu wraz:

a) z protokotem odbioru czeéciowego zakonczonego etapu robdot, w ktérym bedg wyszczegdlnione
wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, lub
do ktdérego beda zataczone protokoty odbioru czesci robot wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcédw w ramach odbieranego etapu robét,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkdéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

c) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni
przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o nie
zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez podwykonawcow,

d) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow przed dniem odbioru czesciowego robdét budowlanych, lub jezeli roszczenia
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne - wraz z oswiadczeniami
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt 20, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty
do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w pkt 20, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt 20 zawierajgce szczegdtowe

uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdét budowlanych, dostaw i ustug
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo
w zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktorych mowa w pkt 16 i wykaze niezasadnosc¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi
uwag o ktorych mowa w pkt 16, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej
ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonacé bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 16 i potwierdzi zasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w pkt 16, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg
zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce Ilub podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce
lub podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajagcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu opdznienia w
zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢é wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo robdt
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej pfatnosci do depozytu sadowego,
skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej pfatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w terminie 7 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez
Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne
z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem
Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wyfacznie do wysokosci kwoty naleznosci
za wykonanie tych roboét budowlanych, wynikajacej z umowy. W przypadku réznicy w cenie za wykonane
roboty pomiedzy ceng okreslong w umowie o podwykonawstwo a ceng okreslona umowa, Zamawiajacy
uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury
VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie ceny okreslonej umowa.
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W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkdéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym,
i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdéw potwierdzajace te okoliczno$¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu
wystawionymi  przez nich  rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami
o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig korcowa.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowe]j faktury VAT lub rachunku, Zamawiajacy ma
prawo zwrdci¢ fakture lub rachunek Wykonawcy celem poprawienia.
Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z umowy
lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w pkt 37 wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkdw
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt 35 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze S$rodkow objetych wierzytelnoscia bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do
akceptacji.
Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sq
wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.
W przypadku wystgpienia robdt zaniechanych wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt 2 zostanie
odpowiednio pomniejszone o wartos¢ wynikajgca z kalkulacji, o ktérej mowa w § 16 pkt 1.
W przypadku wystgpienia robot zamiennych wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w pkt 2 zostanie
odpowiednio pomniejszone lub zwiekszone o warto$¢ wynikajaca z kalkulacji, o ktérej mowa
w § 16 pkt 2.

§ 16

. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy

wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w 81 niniejszej umowy. Na powyzsza okoliczno$¢ strony przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego
sporzadzg protokdt robot zaniechanych, ktérego zatacznikiem bedzie kalkulacja Wykonawcy sporzadzona na
zasadach kosztorysu uproszczonego w oparciu o ceny jednostkowe przyjete w kosztorysach ofertowych
stanowiacych materiat pomocniczy do rozliczern. Bez zatwierdzenia w/w protokotu przez Zamawiajacego
Wykonawca nie moze zrezygnowac z wykonywania robdt zaniechanych. W przypadku wystgpienia robot

zaniechanych strony sporzadza aneks do niniejszej umowy.

. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy wykonania roboét

zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien

odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy. Na powyzsza
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okolicznos$¢ strony sporzadzg protokét robdt zamiennych, ktérego zatacznikiem bedzie kalkulacja
Wykonawcy - kosztorys rdéznicowy, sporzadzona na zasadach kosztorysu uproszczonego w oparciu
0 nastepujace zatozenia:

- nalezy wyliczy¢ cene roboty pierwotnej,

- nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej,

- nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami

Wyliczen w/w cen (pierwotnej i zamiennej) nalezy dokonaé w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe nalezy przyja¢ z kosztorysow ofertowych stanowigcych materiat pomocniczy do
rozliczen, natomiast w przypadku braku cen w kosztorysach, o ktérym mowa powyzej z opracowania
Sekocenbud za kwartat poprzedzajacy wykonanie prac. Ilo$¢ robdt, ktére mialty by¢é wykonane
(pierwotnych), nalezy przyjac¢ z kosztorysow ofertowych a ilo$¢ robdt zamiennych nalezy przyjaé z ksigzki
obmiaréw. Kosztorys roznicowy podlega weryfikacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Bez
zatwierdzenia protokotu robot zamiennych przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpoczac
wykonywania w/w robdt. W przypadku wystapienia robdét zamiennych, ktérych wykonanie spowoduje
zmiane wysokosci wynagrodzenia, strony sporzadzg aneks do niniejszej umowy.

3. W przypadku roboét zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej sporzadzenie projektu zamiennego
wraz z rysunkami, (jesli okazq sie niezbedne) sporzadzi na swoj koszt Wykonawca robdt. Projekt zamienny
bedzie wymagat akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiego i zatwierdzenia go do realizacji przez
nadzor inwestorski i Zamawiajacego. W przypadku koniecznos$ci uzyskania zmiany decyzji pozwolenia na
budowe wszystkie formalnosci beda zatatwiane przez Zamawiajacego.

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wprowadzenie zmian za zgoda Zamawiajgcego.

5. Proponowane zmiany moze wnosi¢ Zamawiajacy lub Wykonawca, jednakze nie mogg one wykraczac¢ poza
zakres swiadczenia okreslonego w SIWZ.

6. Zmiany, o ktérych mowa w pkt. 5 mogga dotyczy¢:

a) zmiany jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu
robot budowlanych,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

c) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia,

d) zmiany wymiardw, potozenia lub wysokosci czesci robot budowlanych,

e) zmiany ilosci robét budowlanych w stosunku do przedmiaréw robdt, pod warunkiem ze wynikajg one
z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,

f) rezygnacji z wykonania czesci robét budowlanych,

g) zmiany materiatéw,

i) zmiany oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy,

7. Zmiany, o ktérych mowa w pkt 6 moga zosta¢ dokonane, jezeli ich uzasadnieniem sg nizej wymienione
okolicznosci:

a) obnizenie kosztu wykonania robdt lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu,
b) poprawa wartosci lub podniesienia sprawnosci ukonczonych rob6t budowlanych,
c) zmiana obowigzujacych przepiséw,

d) podniesienie wydajnosci urzadzen,

e) podniesienie bezpieczeristwa wykonywania robdt,

f) usprawnienie w trakcie uzytkowania obiektu,
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g) opOznienia, utrudnienia, zawieszenia robdt lub przeszkody spowodowane przez lub dajace sie przypisac
Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego
na terenie budowy,
h) zaistnienie nieprzewidzianych warunkdéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjatkowo
niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych przeszkéd Iub skazen uniemozliwiajacych
kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach,
i) sita wyzsza,
j) koniecznos$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
k) zmiana lokalizacji trasy przewoddéw w ramach okreslonej lokalizacji,
I) zmiana oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy stata sie konieczna
z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja, $mier¢ itp.)

§17
. Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy PZP w tacznej wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy
tj. kwote ............ ZE (STOWNIE: oo ).
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojgq
waznos¢ na czas okreslony w umowie,
. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktore majq lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwos$c¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
. Wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone wedtug ponizszego:
a) 70% w terminie 30 dni po bezusterkowym odbiorze koficowym przedmiotu umowy i uznaniu przez
Zamawiajacego, ze roboty zostaty nalezycie wykonane,
b) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.
. W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu,
wowczas kwota z tego tytutu zostanie zdeponowana w banku prowadzacym rachunek Zamawiajgcego
i bedzie zwrdécona wraz z oprocentowaniem, jakie zapewni bank od ztozonego depozytu, pomniejszona
0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy, na rachunek Wykonawcy.
. Gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi by¢ ptatna nieodwotalnie i bezwarunkowo na
kazde zadanie Zamawiajgcego.
. W sytuacji, kiedy wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu, jednakze nie pdzniej niz 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy
z podpisanego aneksu do umowy.
. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 7 nie przediozy Zamawiajacemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie

dotychczasowe zabezpieczenie.
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9. Zamawiajacy moze wstrzymac sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej
mowa w pkt 4a, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych wad i usterek lub jest
w trakcie ich usuwania. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad lub usterek.

§ 18

Strony ustalajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiordw:

1. odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — Wykonawca bedzie powiadamiaé inspektora nadzoru
inwestorskiego o gotowosci do ich odbioru. W razie nie dopetnienia tego warunku Wykonawca obowigzany
jest na wtasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania
wykonanych roboét, a nastepnie przywrdcic¢ je do stanu poprzedniego,

2. odbiér czesciowy - dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce przejéciowego sSwiadectwa ptatnosci podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego
potwierdzajace prawidtowos¢ wykonanych robét i zatwierdzonego przez Zamawiajacego,

3. odbidr koncowy — po wykonaniu wszystkich robét sktadajacych sie na przedmiot umowy.

§ 19

1. Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisami proby i sprawdzenia
techniczne.

2. Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci dokonania odbioru jest uzyskanie przez niego
wszystkich przewidzianych w obowigzujagcym prawie atestow i zezwolen, co do urzadzen i instalacji
zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu, s$wiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne oraz
dokumentacje powykonawczg, dla kazdej branzy oddzielenie w 2 egz., w terminie co najmniej 5 dni
roboczych przed wyznaczonym terminem odbioru korncowego.

4. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy po zrealizowaniu catosci
zadania bedacego przedmiotem umowy, w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia
o gotowosci do odbioru robot budowlanych i spetnieniu wymagan okreslonych w § 2 ust. 3, zawiadamiajac
o tym Wykonawce.

5. O Wyznaczonym terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw,
przy udziale wykonat przedmiot umowy.

6. Odbiory robét i wymagania jakosciowe beda dokonywane w oparciu o aktualnie obowigzujace PN, BN oraz
STWIOR.

7. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

8. Podpisany protokot z adnotacja ,bez uwag” stanowi podstawe do koncowego rozliczenia stron.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmowic¢ odbioru przedmiotu umowy do czasu usuniecia wad,
wyznaczajac w protokole odbioru Wykonawcy termin na ich usuniecie,

b) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zadac¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstapi¢ od umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do
zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
Po wykonaniu prac zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania ich odbioru w terminie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Wykonawcy
o gotowosci do odbioru.
Pomimo pos$wiadczenia przez Zamawiajgcego, ze wszystkie wady i usterki zostaty naprawione, Zamawiajacy
moze uznaé, ze pomimo usuniecia wad i usterek pogorszeniu ulegly wartosci techniczne lub uzytkowe.
Z tego tytutu moze zada¢ od Wykonawcy obnizenia ceny umownej.
W przypadku stwierdzenia wad i usterek, ktérych nie mozna usunaé, Zamawiajagcy moze zadac obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku.
Zamawiajacy moze podjacé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono
istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajq uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

§ 20

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ............. miesiecy gwarancji i rekojmi na wykonane roboty,

wbudowane urzadzenia i materialy liczac od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy
i podpisania protokotu odbioru koncowego bez uwag. Gwarancja udzielona przez Wykonawce
jest niezalezna od gwarancji udzielonych przez poszczegdlnych producentéw materiatow

i urzadzen.

. Wykonawca najpdézniej w dniu odbioru koncowego przekaze Zamawiajagcemu ,Instrukcje uzytkowania

i eksploatacji obiektu”, w ktdrej bedg okreslone:
- zabudowane urzadzenia, ktére wymagajq przegladdéw serwisowych,
- instalacje, ktére wymagaja przegladow serwisowych,

- zasady i terminy eksploatacji i konserwacji obiektu, urzadzen i instalacji.

. Jezeli w ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” nie beda zawarte wszystkie konieczne informacje,

Wykonawca nie bedzie mdgt uwolnic sie ze zobowigzan gwarancyjnych, powotujac sie na zarzut eksploatacji
i konserwacji elementéw podlegajacych gwarancji w sposdéb niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rekojmi wad lub usterek Zamawiajacy poinformuje o tym
fakcie Wykonawce na pismie i wyznaczy mu termin do ich usuniecia. Koszty usuniecia wad i usterek ponosi
Wykonawca.

Po wykonaniu prac zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania ich odbioru w terminie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Wykonawcy
0 gotowosci do odbioru.

W przypadku nieusuniecia wad lub usterek przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
zachowujac prawa wynikajace z gwarancji i rekojmi moze naliczy¢ kary umowne zgodnie z zapisami
w niniejszej umowie, badz usunal je przez osobe trzecig. Udokumentowany koszt usuniecia wad przez

osobe trzecig poniesie Wykonawca.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomiedzy

datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a data ich usuniecia. Jezeli w ramach

gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili

usuniecia wad.
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1.
2.

2.1

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usungé wady, ktdére zostaty
zgtoszone przez Zamawiajgacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

Strony ustalaja, iz po odbiorze koncowym przedmiotu umowy w miare potrzeb beda dokonywane
przeglady gwarancyjne. O takiej potrzebie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie.

§21

Strony postanawiajg, ze obowigzujacq je forma odszkodowania stanowig kary umowne.

Kary te bedq naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) w przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto
ustalonego w umowie za kazdy dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakonczenia robot
a faktycznym dniem zakonczenia robdt,

b) za zwiloke Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru czesciowego
w stosunku do aktualnego harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto za dang czes$¢ robot za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

c) na kazdym etapie wykonywania inwestycji w przypadku, kiedy Wykonawca pomimo wezwania
Zamawiajgcego nie przedstawia harmonogramu jej realizacji badz jego zmiany, Zamawiajacy moze naliczy¢
za kazdy stwierdzony przypadek naliczy¢ jednorazowa kare ryczattowg w wysokosci 10 000,00 zt

d) za zwtoke w przedtozeniu do zatwierdzenia programu naprawczego w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - 10 000,00 zt
za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw,

f) za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
1 000,00 zt za kazdy dzien zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

g) za nie przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

h) za nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 10 000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci
10 000,00 ztotych,
j) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi umowg w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto,

k) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego, w wysokosci 0,1% ceny ofertowej brutto,

) w przypadku zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
brutto ustalonego w umowie za kazdy dzien zwioki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na

usuniecie wad,
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

m) w przypadku zwtoki w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
brutto ustalonego w umowie za kazdy dzien zwioki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad,

n) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto,
0) kazdorazowo w przypadku nie przedstawienia w terminie o$wiadczenia, o ktéorym mowa
w §8 pkt. 3 niniejszej umowy, w wysokosci 1 000,00 zi,

Naliczone przez Zamawiajgcego kary umowne opisane w pkt 2.1 a-l oraz o-p bedq potracone z faktur
wystawianych przez Wykonawce bez jego dodatkowej zgody. Na potwierdzenie obcigzenia karami
umownymi Zamawiajacy wystawi Wykonawcy note obcigzeniowa.

Naliczone przez Zamawiajacego kary umowne opisane w pkt 2.1 m zostang potrgcone z wniesionej
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Na potwierdzenie obcigzenia karami umownymi Zamawiajacy
wystawi Wykonawcy note obcigzeniowa.

Naliczone przez Zamawiajacego kary umowne opisane w pkt 2.1 n Wykonawca zobowigzany bedzie zaptacic¢
Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od daty powiadomienia go o odstgpieniu od umowy na konto wskazane
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwioke w przekazaniu terenu budowy, co bedzie uniemozliwialo Wykonawcy rozpoczecie robdt,
w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w odbiorze robdt stanowigcych przedmiot umowy, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto za
kazdy dzien zwtoki,

c) z tytutu odstagpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 15% wynagrodzenia
brutto,

Naliczone przez Wykonawce kary umowne opisane w pkt. 2.4 a-c Zamawiajgcy zobowigzany bedzie zaptacic¢
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do ich zaptacenia.

Kary umowne nie bedq naliczone w przypadku odstgpienia od umowy sytuacjach , o ktérych mowa

w § 22 pkt 1laoraz hi § 22 pkt 2b.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos$¢ faktycznie

poniesionych szkod przekracza wysokos¢ kar umownych.

. Do podstawy naliczenia kar umownych nie nalicza sie podatku VAT.

5. Maksymalng faczng wysokos$¢ kar umownych strony ustalajg na kwote réwng wynagrodzeniu okreslonemu

za wykonanie przedmiot umowy.
Zapfacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robodt

z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkdéw umowy.

7. Kary umowne mogg by¢ dochodzone réwniez po odstapieniu od umowy.

8. W przypadkach uzasadnionych strony mogq odstgpi¢ od dochodzenia kar umownych w catosci lub w czesci.

§ 22

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez prawa Wykonawcy do roszczen

odszkodowawczych w przypadku gdy:

a) wystapig istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcie umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W tym przypadku

Wykonawca moze zadac wytacznie wynagrodzenia naleznego w tytutu wykonania czesci umowy.
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b) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy, z wyjatkiem dobrowolnosci likwidacji
w celu potaczenia lub reorganizaciji,
c) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajgcym wykonanie przedmiotu
zamowienia,
d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét w terminie 7 dni od daty przekazania placu
budowy lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie lub w przypadku ich
wstrzymania przez Zamawiajacego badz Panstwowe Organy Nadzoru Budowlanego lub inne organy nie podjat
ich w ciggu 7 dni od chwili otrzymania decyzji od Zamawiajacego o ich wznowieniu,
e) Wykonawca nie udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czesé
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy,
f) Wykonawca zaprzestat realizacji robdt tj.: w sposdb nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 7 dni,
g) Wykonawca nie realizuje robdt zgodnie z przedstawionym haromonogramem,
h) wystapig prawne i finansowe przeszkody umozliwiajgce prowadzenie inwestycji,
i) Wykonawca nie stosuje sie do wymogow wynikajacych z zapisow zobowigzujacych do wyptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcow,
j) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie,
k) Wykonawca wykonuje z materiatow niezatwierdzonych do wbudowania przez nadzér inwestorski,
I) w opinii nadzoru inwestorskiego jakos¢ robdt wykonywanych przez Wykonawce jest staba, a pomimo
wezwania Zamawiajacego Wykonawca nie podejmuje zadnych dziatan w celu jej poprawy,
m) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z dokumentacjq projektowaq,
n) Wykonawca nie reaguje na polecenia Zamawiajacego dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania
rob6t w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
o) terminy wykonania robot okreslone w harmonogramie zostaty przekroczone, a Wykonawca pomimo
wezwania Zamawiajgcego nie przedstawia programu naprawczego,
p) podzleca cato$¢ robdt lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,
q) podzleca jakakolwiek czes$¢ przedmiotu umowy, co do ktorej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania
przez Wykonawce wtasnymi sitami,
r) w razie koniecznosci:
- dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,
- koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:
a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot,
b) Zamawiajacy nie dotrzymuje warunkéw umowy, w szczegdlnosci gdy nie wyptaca Wykonawcy
bezspornego wynagrodzenia za wykonane prace w terminie okreslonym w umowie, z zastrzezeniem
zobowigzujacym Wykonawce do wyptaty wynagrodzenia dla podwykonawcow,
c) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mégt spetnié swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajq nastepujace obowigzki:
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot przerwanych i robét zabezpieczajagcych wedtug stanu na dzien
odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra
odstagpita od umowy,
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy w terminie do 30 dni zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze,
Wykonawca niezwiocznie, a najpozniej w terminie 14 dni, opusci budowe, usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do:
a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia,
b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposoéb kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, ze Wykonawca
wyrazi zgode na przejecie tych obiektdw i urzadzen,
c) przejecie od Wykonawcy pod swéj dozdér terenu budowy.

§ 23

. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej] umowy Wykonawca jest zobowigzany do

wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie w formie pisemnej roszczenia do Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez Wykonawce roszczenia

w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia. Za date zgtoszenia roszczenia przyjmuje sie date wptywu

reklamacji do siedziby Zamawiajacego.

. W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi

na reklamacje w terminie, o ktérym mowa w ust.3 Wykonawca uprawniony jest do wystgpienia na droge

sqdowa.

. Spory powstate w wyniku realizowania niniejszej umowy z zastrzezeniem pkt 1-4 beda rozstrzygane przez

sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
§ 24

. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowgq stosuje sie przepisy Prawa budowlanego, Kodeksu

Cywilnego oraz ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

. Zmiana nieistotnych postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie

pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

. Terminy okreslone w umowie odnoszg sie do dni kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie

z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.

. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie strony.
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. Strony zgodnie ustalajg, ze integralng czescig umowy sg: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
wraz z modyfikacjami jej tresci, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt, Dokumentacja

projektowa, oferta z zatagcznikami, w tym TER (Tabela Cen Poszczegdlnych Elementdéw Robot)

7. Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

8. Do celow interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty z ewentualnymi uzupetnieniami i zmianami

z zachowaniem nastepujacej kolejnosci:

a) umowa

b) dokumentacja projektowa - projekt budowalny

c) STWIOR

. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatacznik nr 8 do SIWZ

STWIOR - ,,Przebudowa drogi gminnej nr 002101F ul. Polna Klodawa - Santocko , gm.

Kiodawa”
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Zalacznik nr 9 do SIWZ

TABELA CEN POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ROBOT (TER)

~Przebudowa drogi gminnej nr 002101F ul. Polna Klodawa - Santocko , gm. Klodawa"”

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. Wartos¢

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ZIEMNE

Roboty pomiarowe przy liniowych
1-1 D-01.01.01 robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km 1,894
réwninnym

Mechaniczne wykonanie koryta na
1-2 D-04.01.01 poszerzeniach w gruncie kat. I-1V do 3 690,00
gtebokosci 25 cm m2

Mechaniczne wykonanie koryta na
1-3 D-04.01.01 pobocza w gruncie kat. I-IV do gtebokosci 2841,00
10 cm m2

Wywoz ziemi oraz materiatu z rozbiorki
1-4 D-01.02.04 samochodami samowytadowczymi do 10 1022,10
km m3

Razem

2 PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA, ELEMENTY ULIC

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
D-04.01.01 podfoza pod warstwy konstrukcyjne 7 133,90
2-1 nawierzchni w gruncie kat. I-IV m2

Wyréwnanie z uzupetnieniem materiatem

2-2 b ) ;
miejscowym — kruszywo z profilowania

D-04.08.05 m3 60,70

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy
2-3 kruszywem tamanym m3 390,40

Podbudowa z kruszywa tamanego -
2-4 warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 m2 1 919,90

D-04.04.02b o . ,
Nawierzchnia poboczy - warstwa gérna o

grubosci po zageszczeniu 10 cm, z m2 2 841,00
2-5 dowozem materiatu z urobku

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
2-6 emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy m2

D-04.03.01 t’fucznlowej zuzycie emuI§J| p,8 kg/‘m2. 7 042,50
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
emulsjg asfaltowg na zimno warstwy

2-7 wigzacej zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 m2 9 148,85

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowych - warstwa
wigzaca asfaltowa - grubosé po
zageszczeniu 5 cm m2 7 042,50

2-8

D-05.03.05a - - - -
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-

bitumicznych grysowych - warstwa
$cieralna asfaltowa - grubos¢ po
2-9 zageszczeniu 4 cm m2 9 148,85

Nawierzchnie z kostki brukowej
2-10 betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce
D-05.03.23a cementowo-piaskowej m2 91,40

Krawezniki betonowe z wykonaniem taw
D-08.01.01b betonowych na podsypce cementowo- 122,00
2-11 piaskowej mb

Razem
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3 REGULACJE
Regulacja pionowa studzienek dla
31 . 3,00
wiazéw kanatowych szt.
D-03.02.01a —— -
Regulacja pionowa studzienek dla 500
3-2 zaworéw wodociggowych, hydrantu szt. ’
Razem
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE, ORGANIZACJA RUCHU
D-06.01.01 Humusowanie z obsianiem przy grub. 1 894,00
4-1 warstwy humusu 10 cm m2
Oznakowanie poziome jezdni za pomocg
4-2 8,74
D-07.01.01 mas chemoutwardzalnych m2
4-2 Punktowe elementy odblaskowe szt 10,00
Stupki do znakéw drogowych z rur 2100
4-3 stalowych o $r. 70 mm szt. ’
Przymocowanie tablic znakéw drogowych
4-4 zakazu, nakazu, ostrzegawczych, 33,00
D-07.02.01 |nformacyjnych i szt.
Przymocowanie — lustro drogowe $r. 700 200
4-5 mm Szt. '
Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw
4-6 . . 1,00
lub drogowskazéw wraz ze stupkiem szt
3-5 D-07.02.02 Prog ptytowy prefabrykowany szt 1,00
Razem
Razem netto
Podatek VAT 23 %
Razem brutto

Zalacznik nr 10 do SIWZ

Dokumentacja projektowa

~Przebudowa drogi gminnej nr 002101F ul. Polna Klodawa - Santocko , gm. Klodawa"”
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